
**CONTRACT DE PROIECTARE, VERIFICARE PROIECT, ASISTENȚĂ
TEHNICĂ ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI_CODUL PROIECTULUI 2019-I-756
AÎI "Lucrări de realizare a rezervei de apă pentru stins incendii,
rezervei de apă potabilă și reabilitarea sistem de alimentare cu
apă și hidranți exteriori și interiori în cazarma 756 Iași"**

I.D.: 53054875

Data publicarii 30.12.20

Coduri CPV 45330000-9

Pretul estimativ: 2.505.768,35 RON - 2.505.768,35 RON

Descriere: Se propune realizarea lucrărilor de "Reabilitare a instalațiilor de apă potabilă cu realizarea rezervei de apă de consum pentru 3 zile și a instalațiilor pentru stingerea incendiilor cu realizarea rezervei de apă pentru stins incendii (rezerva intangibilă de incendiu)" cu următoarele obiecte: - Realizarea gospodăriei de apă potabilă și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă - Realizarea gospodăriei de apă pentru stins incendii și rețea de hidranți exteriori - Rețea hidranți interiori, racordarea la rețeaua hidranților exteriori și echiparea pavilioanelor - Grup generator de joasă tensiune. Detalii tehnice se regasesc atât în caietul de sarcini cu nr. A-4628/03.07.2020 cât și în Sinteza Studiului de fezabilitate pentru implementarea/realizarea proiectului de investiție imobiliară - Realizarea rezervei de apă pentru stins incendiu, rezervei de apă potabilă și reabilitare sistem de alimentare cu apă și hidranți interiori și exteriori în cazarma 756 lași. Pentru îndeplinirea obiectului contractului executantul se va obliga: - să elaboreze proiect tehnic cu detalii de execuție și verificarea proiectului; - să asigure asistența tehnică pe perioada execuției lucrării; - să execute, să testeze, să finalizeze și să remedieze orice defecte rezultate în urma executării prezentului contract la obiectivul "Proiect tehnic cu detalii de execuție, verificare proiect, asistență tehnică pe timpul execuției și execuție" la obiectivul: "Lucrări de realizare a rezervei de apă pentru stins incendii, rezervei de apă potabilă și reabilitare sistem de alimentare cu apă și hidranți exteriori și interiori în cazarma 756 lași".

Etapa I - Întocmirea, verificarea și recepționarea Proiectului Tehnic Pe parcursul elaborării proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, proiectantul va prezenta investitorului soluțiile adoptate la următoarele termene maxime: - în termen de 5 zile de la încheierea contractului - concluzii trase în urma culegerii datelor de pe teren și eventualele neconcordanțe cu datele din Documentația de Atribuire și S.F.; - în termen de 10 zile de la încheierea contractului - detalierea și confirmarea constrângerilor și solicitărilor beneficiarului de folosință și a directorului de programe; - în termen de 30 zile de la încheierea contractului - prezentarea conceptului de proiect; - în termen de 40 zile de la încheierea contractului - prezentarea documentației complete pentru verificare de către verficatorii atestați; - în termen de 50 zile de la încheierea contractului - prezentarea pentru recepție la autoritatea contractantă, a documentației complete faza PT (proiect tehnic cu detalii de execuție, proiect autorizarea de construire, organizare de șantier) inclusiv referatele verficatorilor de proiect atestați. - în termen de 60 de zile de la încheierea contractului - proiectantul va efectua eventualele completări, modificări aduse la documentație de către autoritatea contractantă și va prezenta documentația completă pentru recepție. Întocmirea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism și a autorizației de construire nu sunt condiționate de aceste termene - putând fi devansate - dar vor fi obținute obligatoriu până la data recepției PTh.

Etapa II - Realizarea fizică a lucrărilor Pe parcursul execuției lucrărilor, proiectantul are obligația de a urmări fazele determinante și etapele execuției descrise în programul de control pe șantier a calității lucrărilor. De asemenea, proiectantul va fi prezent la punctul de lucru în vederea certificării procesului-verbal, atât pentru lucrări ajunse în faze determinante cât și la celelalte etape de execuție, la verificarea cărora proiectantul a impus prin Formularul H participarea sa, și, ori de câte ori este solicitată prezența acestuia pentru clarificarea și corectarea neconformităților între teren și proiectul tehnic. De asemenea, proiectantul are obligația de a acorda asistență tehnică pe șantier, de a întocmi detaliile de execuție, dispozițiile de șantier, de a verifica și aviza notele de renunțare și notele de comandă suplimentare emise de executant și aprobate de investitor, de a rezolva prin soluții tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificări de soluții, corectări ale greșelilor din proiect care sunt descoperite pe întreaga perioadă de execuție.

Etapa III - Finalizarea lucrărilor Finalizarea lucrărilor de construcții (Recepția la terminarea lucrărilor obiectivului), se va desfășura în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Apărării Naționale nr. M.151/2017 - pentru aprobarea "Instrucțiunilor privind realizarea obiectivelor de investiții, recepția construcțiilor și stabilirea valorii finale a lucrărilor cuprinse în programul de investiții al Ministerului Apărării Naționale", cu modificările și completările ulterioare. Proiectantul are obligația de a întocmi "Referatul proiectantului" și de a participa, în calitate de invitat, la solicitarea investitorului, la "Recepția la terminarea lucrărilor" obiectivului. După expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, proiectantul are obligația de a participa în calitate de invitat, la solicitarea investitorului, la „Recepția finală a lucrărilor“.
