



Proiectare, executie lucrari si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii: "Construire pod in localitatea Valcau de Sus, peste raul Barcau, comuna Valcau de Jos, judetul Salaj" - Lucrare in prima urgenta

I.D.: 85625190

Data publicarii	08.08.23	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.037.477,38 RON - 1.037.477,38 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare, executie lucrari si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii: "Construire pod in localitatea Valcau de Sus, peste raul Barcau, comuna Valcau de Jos, judetul Salaj" - Lucrare in prima urgenta Raul Barcau traverseaza satul Valcau de Sus din comuna Valcau de Jos, judetul Salaj. La intersectia drumului comunal DC90 cu Strada Ciresului se afla amplasat un pod din beton peste raul Barcau, singura cale de acces pentru locuintele situate pe strada Ciresului este pe podul peste raul Barcau afectat de inundatii. Ca urmare a ploilor abundente din luna iunie a crescut debitul raului Barcau in localitatea Valcau de Sus a afectat structura de rezistenta a podului amplasat la intersectia DC90 cu strada Ciresului, ca urmare a acestui fapt a fost intocmit Procesul verbal nr.3839/25.06.2018.NOTA:-Lucrarile de demolare a podului existent si relocarea utilitatilor, sunt lucrari ce intra in sarcina U.A.T. Comuna Valcau de Jos pentru a fi executate.Durata de realizare a investiției 8 luni din care durata de proiectare este 2 luni si durata de execuție 6 luni Pentru o perioada ofertata a garantiei de buna executie a lucrarilor sub 36 de luni oferta va fi considerata neconforma.
