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Descriere: Achizitionare Servicii de proiectare fazele DALI, PT-DE, DTAC+ Documentatie obtinere avize
solicitate prin CU, Asistenta tehnica si urmarirea executiei ATH-UE (inclusiv proiect as built,
DTAFSI, DTAFSP, CPE)- Obiectiv “Reabilitare Corp A" Proiectarea lucrarilor se va face in
conformitate cu HG 907/2016, Legea nr. 50/1991 si va cuprinde urmatoarele faze: 1.
Elaborare DALI (documentatie de avizare a lucrarilor de interventiei) Documentatia va
cuprinde: * Relevee pe nivele ale situatiei existente; * Scenariu de siguranta la foc; * Audit
energetic; « Studii geotehnic si topografic necesare pentru amplasare ascensor, gradina
englezeasca interioara; * Expertiza tehnica privind starea tehnica actuala a cladirii si de
stabilire a masurilor de conformare din punct de vedere a rezistentei si stabilitatii cu
prevederile normativelor tehnice actuale (conf. prevederilor Legii nr. 10/1995 actualizata);
Devizul general al investitiei. Trecerea la elaborarea DTAC sau PT se va face numai dupa
receptionarea DALI-ului si aprobarea acestuia si a indicatorilor tehnico-economici de catre
autoritatea contractanta. DALI-ul va fi astfel structurat incat sa permita realizarea investitiei
pe etape. Se vor identifica astfel mai multe obiecte: reabilitare termica fatade si revizuire
tamplarie exterioara, inlocuire retele distributie termice si sanitare subsol, inlocuire usi
interioare, inlocuire pardoseli din mozaic cu granit, inlocuire instalatie termica interioara,
inlocuire tablou general, instalatie ACM cu panouri solare. Stabilirea valorilor lucrarilor in
cadrul Devizului General din DALl se va face prin intocmirea devizelor estimative (pe articole
si categorii de lucrari) cu preturi actuale de pe piata constructiilor si nu prin aplicarea unor
indici de cost pe mp de suprafata desfasurata. Documentatia va respecta HG 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum i a
structurii metodologiei de elaborare a devizului general si a devizului pe obiect pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii. DALI va trebui sa se conformeze solicitarilor de
interventii formulate in prezentul Caiet de sarcini. Documentatia de avizare a lucrarilor de
interventii va avea prevazuta, ca pagina de capat, pagina de semnaturi, prin care
elaboratorul acesteia isi insuseste si asuma datele si solutiile propuse, si care va contine
cel putin urmatoarele date : nr. . ./data contract, numele si prenumele in clar ale
proiectantilor pe specialitati, ale persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director
de proiect, inclusivsemnaturile acestora si stampila. 2. Elaborare DTAC + DTOE
(documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire + documentatie tehnica
pentru autorizarea executarii organizarii lucrarilor), inclusiv intocmire documentatii pentru
obtinerea avizelor de specialitate, solicitate prin Certificatul de urbanism (CU) nr.
1630/23.11.2017, valabil pana la data de 23.11.2020. Obtinerea, in numele si pentru
beneficiar (autoritatea contractanta), a avizelor de specialitate solicitate prin CU si a
Autorizatiei de construire intra in sarcina proiectantului (ofertantului). Se va elabora si aviza
ISU si Scenariul de securitate la incendiu. Plata taxelor necesare obtinerii avizelor si
Autorizatiei de Construire sunt suportate prin cuprindere in oferta de catre Ofertant.
Ofertantul raspunde si de prelungirea valabilitatii CU, daca situatia o impune. Continutul
DTAC, DTOE va fi cel prevazut in Anexa nr. 1 din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea
lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare. DTAC va fi verificata de
verificatori atestati, in conditiile legii. Verificarea tehnica a documentatiei este tot in sarcina
ofertantului. Alegerea verificatorului se face de catre Autoritatea contractanta si nu este
cuprinsa in contract. 3. Elaborare PT+DE (proiect tehnic si detalii de executie) Continutul



PT+DE va fi cel prevazut in HG nr. 907 / 2016. Proiectul tehnic, inclusiv detaliile de executie,
se vor elabora pe categorii de lucrari: rezistenta, arhitectura, instalatii sanitare, instalatii
termice+ventilatii, instalatii electrice de curenti tari, instalatii electrice de curenti slabi.
Listele de cantitati de lucrari se vor intocmi in baza antemasuratorilor. Proiectul tehnic va
contine si antemasuratorile care au stat la baza intocmirii listelor de cantitati. Verificarea
tehnica a documentatilor tehnice: DTAC+DTOE, PT+DE, intra in sarcina proiectantului
(ofertantului). Verificarea se va realiza cu respectarea prevederilor Legii 10/1995 (cu
modificarile si completarile ulterioare). Alegerea (angajarea) Verificatorului tehnic se face de
catre Beneficiar. Plata pentru serviciile prestate de catre acesta se face de catre Ofertant.
Prezentarea si sustinerea cu explicatii a documentatiei in fata Verificatorilor tehnici
autorizati se face de catre Proiectant. Modificarile solicitate de Verificatorul tehnic, ca
urmare a analizarii documentatiei tehnice prezentate de Proiectant spre verificare, se vor
efectua de Proiectant pe propria raspundere si cheltuiala. 4. Asistenta tehnica ATh si
urmarirea executiei UE pe parcursul derularii executiei lucrarilor Se presteaza pe intreaga
perioada de executie a lucrarilor, de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor pana
la admiterea receptiei la terminarea lucrarilor. Include participarea proiectantului la
verificarile de calitate si la fazele determinante conform programelor de control a calitatii
lucrarilor, pe specialitati, emiterea dispoztiilor de santier modificatoare si chiar obtinerea
unei noi autorizatii, daca situatia o impune. Proiectantul are obligatia de a propune solutii
tehnice pentru lucrarile proiectate ce nu corespund cu situatia reala din teren. Solutiile
propuse trebuie sa se incadreze financiar in valoarea contractata a lucrarilor. Dispoztiile de
santier, semnate si verificate in conditiile legii, vor fi intocmite de proiectant, numai la
solicitarea beneficiarului si doar in vederea schimbarii eventualelor solutii tehnice, fara
modificarea valorii contractului. Asistenta tehnica cuprinde si: « Actualizare PT (proiect
tehnic) post executie - PT "as built" (“asa cum s-a construit") - documentatie tehnica post
executie, la finalizarea lucrarilor. Documentatia astfel intocmita va fi verificata tehnic in
conditiile legii. PT - "as built" (POST EXECUTIE) va completa Cartea tehnica a constructiei; *
Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de functionare privind securitatea la
incendiu (DTAFSI) si Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de functionare
privind sanatatea publica (DTAFSP), inclusiv obtinerea acestora, in numele si pentru
beneficiar (Autoritatea Contractanta). Plata taxelor pentru eliberarea autorizatiilor DTAFSI si
DTAFSP intra in sarcina proiectantului (ofertantului) ; * intocmirea de catre proiectant a
referatelor pe specialitati si Participarea proiectantului la receptia la terminarea lucrarilor La
momentul efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor proiectantul va trebui sa intocmeasca
si sa prezinte referatele, pe specialitati, cu privire la modul in care au fost executate
lucrarile de constuctii si instalatii supuse receptiei. Proiectantul va participa, in calitate de
invitat, la receptia la terminarea lucrarilor, conform prevederilor Legii nr. 10 republicata si
H.G. nr. 343/2017; * Participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei La momentul
receptiei la terminarea lucrarilor proiectantul va preda beneficiarului toate documentele si
documentatiile care vor face parte din capitolului A - Documentatia privind proiectarea,
aferent Cartii Tehnice a Constructiei, conform prevederilor Legii nr. 10 republicata si H.G. nr.
343/2017; * Obtinerea unui nou certificat de performanta energetica (CPE) la finalizarea
lucrarilor de interventie.



