

Servicii de elaborare documentație tehnico-economică (DALI, SF, PAC, POE, PAD, PT, CS ȘI DE), inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor și elaborarea Certificatului de Performanță Energetică aferentă obiectivului de investiții "REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE ȘI EXTINDERE SEDIUL JUDECĂTORIEI BAIA DE ARAMĂ"

I.D.: 74514710

Data publicării 25.10.22 Coduri CPV 71322000-1

Pretul estimativ: 214.408,40 RON - 214.408,40 RON

Descriere: Obiectul achiziției îl reprezintă elaborarea documentației tehnico-economice - Elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru sediul vechi al judecătoriei și a Studiului de fezabilitate (SF) pentru corpurile C6 și C8, Devizul general pe întreaga lucrare, Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC), Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (POE), Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Desființare (PAD), Documentațiile pentru obținerea avizelor/acordurilor, Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS), Detalii de execuție (DE), inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor, elaborarea Certificatului de Performanță Energetică, după finalizarea execuției lucrărilor, înscrierea în cadastru a lucrărilor și modificărilor aduse construcției aferentă obiectivului de investiții "Reparații capitale, consolidare și extindere Sediul Judecătoriei Baia de Aramă", după cum urmează: Faza I - Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru sediul vechi al judecătoriei și a studiului de fezabilitate (SF) pentru corpurile C6 și C8, devizul general pe întreaga lucrare; Faza II - Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC), Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (POE), Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Desființare (PAD) și Documentațiile pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 88/16.05.2022; Faza III - Elaborare Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) și detalii de execuție (DE); Faza IV Prestarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului; Faza V - Elaborare Certificat de performanță energetică după finalizarea execuției lucrărilor. Durata de execuție pentru faza I, faza II și faza III este de 100 de zile calendaristice, ofertantul prezentând un grafic de prestare a serviciilor aferent fiecărei faze.