

## **EXECUTIE LUCRARI, ORGANIZARE DE SANTIER SI ECHIPAMENTE/UTILAJE NECESARE in cadrul Proiectului "TRASEU PENTRU DEPLASARI NEMOTORIZATE SUD: CENTRU - AEROPORT" COD SMIS 128418**

I.D.: 66299935

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI DE LUCRARI.pdf
- Model Propunere tehnica - Lucrari.docx
- PROIECT REZISTENTA.pdf
- PTH ARHITECTURA.pdf
- Referat de verificare FAZA PT si DTAC si DE.pdf
- PLANURI FAZA DTAC 1.rar
- FisaDate\_DF1137954.pdf
- AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SI CERTIFICAT DE URBANISM.pdf
- AVIZ ANPM.pdf
- AVIZ COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU.pdf
- AVIZ DE AMPLASAMENT DELGAZ GRID.pdf
- AVIZ DELGAZGRID.pdf
- AVIZ IGPR.pdf
- AVIZ MIN CULTURII.pdf
- AVIZ SERV DE TELECOMUNICATII SPECIALE.pdf
- AVIZ SOMA.pdf
- AVIZ TELEKOM.pdf
- AVIZ THERMOENERGY GROUP BACAU.pdf
- PLANSE FAZA PT si DTAC si DE.pdf
- MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA.pdf
- MEMORIU TEHNIC GENERAL.pdf
- PLANSE FAZA DTAC.pdf
- PLANURI DTAC.pdf
- PLANURI FAZA DTAC 2.pdf
- PLAN INCADRARE ZONA 3-semnat.pdf
- Plan coordonator retele utilitati existente-semnat.pdf
- PLAN INCADRARE ZONA 1-semnat.pdf
- PLAN INCADRARE ZONA 2-semnat.pdf
- PLAN SITUATIE ZONA 1-semnat.pdf
- PLAN SITUATIE ZONA 2-semnat.pdf
- PLAN SITUATIE ZONA 3-semnat.pdf
- Plan SSM-semnat.pdf
- PT\_Amenajare peisagistica-semnat.pdf
- PT\_Arhitectura-semnat.pdf
- PT\_Infrastructura rutiera Velo 1-108-semnat.pdf
- PT\_Infrastructura rutiera Velo 109-210-semnat.pdf
- Extras resurse Formularele C6 C7 C8 C9-FV-Bacau C3-SCAN.pdf
- P.O.E.-semnat.pdf
- PT\_Infrastructura rutiera Velo 326-421-semnat.pdf
- PT\_Infrastructura rutiera Velo 211-325-semnat.pdf
- MODEL CONTRACT DE LUCRARI.docx
- Formular F5\_Fise Tehnice FT1 - FT13-semnat.pdf
- Formulare F1 - F4 C6 - C9 fara valori F6 grafic-semnat.pdf
- Lista echipamentelor cf. Ordin 3077-Centru Aeroport Bacau.pdf
- Memoriu tehnic general-semnat.pdf
- Referate vericatori-semnat.pdf
- PT\_Rezistenta\_Referat verificare-semnat.pdf
- Modele Formulare .docx.docx
- DA prima pag.pdf
- PT\_Instalatii sanitare-semnat.pdf
- PT\_Instalatii electrice-semnat.pdf
- DTAC AMENAJARE PEISAGISTICA.pdf
- anexa 2.pdf

- DTAC INSTALATII ELECTRICE.pdf
- DTAC INSTALATII SANITARE.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA.pdf
- INFRASTRUCTURA VELO DTAC.pdf
- DUAE\_CERERE\_158426.xml
- EN1035129.docx

---

Data publicarii	17.02.22	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.03.22	Pretul estimativ:	13.207.792,03 RON - 13.207.792,03 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: EXECUTIE LUCRARI, ORGANIZARE DE SANTIER SI ECHIPAMENTE/UTILAJE NECESARE in cadrul Proiectului "TRASEU PENTRU DEPLASARI NEMOTORIZATE SUD: CENTRU - AEROPORT", COD SMIS 128418. UAT Municipiul Bacău implementează proiectul "Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport" - cod SMIS 128418 finantat din fonduri europene de dezvoltare regionala nerambursabile, fonduri din bugetul national nerambursabile si buget local în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4- "Sprijinirea dezvoltării urbane durabile", Prioritatea de Investiții 4.e- "Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare", Obiectiv specific 4.1."Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă". Lucrarile de constructie au la baza proiectul tehnic nr. 66/2020, elaborat de SC FIP CONSULTING SRL Bucuresti si aprobat de finantator in 10.12.2021. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art 221 din Legea nr 98/2016 si conform clauzelor de revizuire prevazute la nivelul modelului de contract atasat in documentatia de atribuire. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art 221 din Legea nr 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare cu 7 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru a veni in sprijinul Ofertantilor in vederea clarificarii aspectelor ce tin de dimensionarea propunerii tehnice si financiare, Autoritatea Contractanta organizeaza vizitarea amplasamentului in perioada cuprinsa intre cea de-a 5-a zi si cea de-a 9 zi de la data lansarii procedurii in SEAP. Posibilii ofertanti vor depune o cerere scisa la registratura primariei, cu specificarea exacta a datei vizitei si a datelor de contact.

---