

"Lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare - zona Focsani - Etapa 1 2022"

I.D.: 75900030

Documente participare:

- Anexa nr. 4-Contract sect de ex lucrari Executie.doc
- Form.elig. 11.11.2022 PS.doc
- CS.rar
- FisaDate_DF1166202.pdf
- DUAE_CERERE_204299.xml
- 13.12_Rasp 1 la sol.1_LIR Focsani et 1.pdf

Data publicarii	02.12.22	Coduri CPV	45315500-3
Termenul limita pentru depunere:	20.12.22	Pretul estimativ:	462.783,18 RON - 462.783,18 RON

Descriere: Incheierea unui contract de lucrari aferent sucursalei Focsani avand ca obiect: "Lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare - zona Focsani - Etapa 1 2022", conform caiet de sarcini anexat. Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie publica este de 462.783,18 lei, conform referat de necesitate DMI Nr. VN/261922/05.10.2022 inregistrat la SAL MN cu nr. 308624 / 16.11.2022, pentru "Lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare - zona Focsani - Etapa 1 2022", dupa cum urmeaza: A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar : 0.00 lei B. Valoarea estimata a contractului : 462.783,18 lei lei compusa din : 1. Lucrari de intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica anexa exploatare agricola,solicitant STANILA LIVIU, in mun.Focsani,jud.Vrancea = 11.596,60 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 0,00 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 11.596,60 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei 2. Lucrari de intarire RED pentru crearea conditiilor de alimentare cu energie electrica spalatorie auto , apartinand solicitant GORSTO DYNAMIC SRL, in loc. Vanatori, jud. Vrancea = 174.536,16 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 7.764,72 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 166.771,44 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei 3. Lucrari de intarire RED in vederea alimentarii cu energie electrica spatiu depozitare si stocare, apartinand solicitant DADDY ACORD SRL , in Loc Focsani, jud. Vrancea = 95.626,51 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 3.461,63 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 92.164,88 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei 4. Lucrari de intarire RED in vederea alimentarii cu energie electrica statie peco+panouri fotovoltaice, apartinand solicitant BAUER TRANSCOM SRL, in loc Focsani, jud. Vrancea = 181.023,91 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 3.992,41 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 177.031,50 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei TOTAL - 462.783,18 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 15.218,76 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 447.564,42 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei Valoarea estimata a fost determinata in baza devizului general privind cheltuielile necesare realizarii lucrării: "Lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare - zona Focsani - Etapa 1 2022". Valoarea estimata a contractului ce rezultă din această procedură, valoare ce corespunde cerințelor incluse in caietul de sarcini/fișa. Modificarea contractului fără organizarea procedurii de achizitie sectoriala se poate face in conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 și sunt prevăzute in modelele de contract.