

Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”

I.D.: 30079090

Documente participare:

- 2-CN1003051.zip

Data publicarii	09.08.18	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 11.09.18

Descriere: Proiectul „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, județul Vâlcea, se derulează prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin OUG nr. 28/2013, potrivit Contractului de finanțare nr. 2789/03.04.2018/6265/09.05.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. DJ 677A este proprietatea județului Vâlcea conform poziției 437.1.3.7.2 din Anexa nr. la HG nr. 1 la HG nr.1362/2001, fiind încadrat în categoria funcțională a drumurilor publice, conform Anexei nr. 2.40 Rețeaua drumurilor județene din județul Vâlcea poziția nr.38 la HG nr.540/2000, cu modificările și completările ulterioare. Pentru acest obiectiv de investiții au fost elaborate documentațiile tehnico-economice etapa a II - a : Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, care cuprinde: expertize tehnice drum și poduri, documentații tehnice pentru obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (inclusiv studiile topografice conform normelor în vigoare, studiu geotehnic). Pentru continuarea realizării acestui obiectiv de investiții, este necesară elaborarea proiectului tehnic, respectiv etapele: a III-a- PAC și a IV-a - PT și execuția lucrărilor conform acestuia. Durata estimată a contractului de achiziție publică: de la data semnării contractului de ambele părți până la recepția terminării lucrărilor ce fac obiectul contractului de către investitor. Durata efectivă de elaborare a documentațiilor este de 60 zile, de la data semnării contractului de ambele părți. Durata de execuție a lucrărilor este de 30 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, până la recepția la terminarea lucrărilor, conform documentației tehnico-economice (faza DALI). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in termenul precizat, termenul de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.