

Executie lucrari+ implementare SMT+sistem de bike -sharing pentru proiectul ,, Modernizarea transportului in municipiul Hunedoara, prin investitii in transportul public ecologic-Coridorul Central" SMIS 123036

I.D.: 48824013

Documente participare:

- Parte desenata vol1-semnat.pdf
- Parte desenata vol2-semnat.pdf
- Parte desenata vol3-semnat.pdf
- Parte desenata vol4-semnat.pdf
- Parte desenata vol5-semnat.pdf
- Parte desenata vol6-semnat.pdf
- Parte desenata vol7-semnat.pdf
- Parte desenata vol8-semnat.pdf
- Parte desenata vol9-semnat.pdf
- PT - parte scrisa 1-semnat.pdf
- PT - parte scrisa 2-semnat.pdf
- PT - parte scrisa 3-semnat.pdf
- Parte desenata vol11-semnat.pdf
- Parte desenata vol12-semnat.pdf
- Parte desenata vol10-semnat.pdf
- Parte desenata vol13-semnat.pdf
- Parte desenata vol14-semnat.pdf
- Parte desenata vol15-semnat.pdf
- Parte desenata vol16-semnat.pdf
- Parte desenata vol17-semnat.pdf
- Parte desenata vol18-semnat.pdf
- Parte desenata vol19-semnat.pdf
- Parte desenata vol20-semnat.pdf
- Parte desenata vol21-semnat.pdf
- Autorizatie construire-semnat.pdf
- Autorizatie desfiintare-semnat.pdf
- Fise Specificatii tehnice-semnat.pdf
- Formular F1-semnat.pdf
- Formular F2-semnat.pdf
- Formular F3-semnat.pdf
- Formular F4-semnat.pdf
- Formular F5 - Fise tehnice-semnat.pdf
- PT - Grafic executie-semnat.pdf
- PT Anexa_Politica de Parcare-semnat.pdf
- PT Anexa_Studiu de trafic-semnat.pdf
- PTAnexa_Studiu semaforizare-semnat.pdf
- FisaDate_DF1091785.pdf
- Contract - conditii generale si specifice-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Model Formular Propunere tehnica-semnat.doc
- Modele Formulare-semnat.doc
- DUAE_CERERE_78639.xml

Data publicarii	13.08.20	Coduri CPV	45000000-7 31527260-6 31620000-8 32333200-8 34431000-7 34913510-8 34928400-2 34996100-6 38430000-8 45100000-8 45112710-5 45213310-9 45317000-2
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	21.09.20	Pretul estimativ:	26.763.496,99 RON - 26.763.496,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Autoritatea Contractantă implementează proiectul "Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara, prin investitii în transportul public ecologic - Coridorul Central" în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabile finanțat în baza contractului de finanțare nr. 4421/18.06.2019. În acest sens, Autoritatea Contractantă dorește atribuirea contractului de Executie lucrari +implementare SMT+sistem de bike -sharing pentru proiectul "Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara, prin investitii în transportul public ecologic - Coridorul Central" in vederea modernizarii transportului public în Municipiul Hunedoara, prin investiții în infrastructura destinata transportului public ecologic, prin modernizarea facilitatilor destinate calatorilor, modernizarea infrastructurii pietonale, cu destinatie speciala pentru sustinera transportului alternativ, orientarea catre moduri de deplasare nemotorizate si crestrea sigurantei pietonilor si participantilor la trafic prin extinderea sistemelor de management trafic si supraveghere video. Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19 de zile. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor in a 11 a zi.
