

Finalizarea lucrarilor de proiectare si executie la sub-proiectul „ Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in Municipiul Salonta, judetul Bihor” din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de locuitori”.

I.D.: 28156309

Data publicarii	15.05.18	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	19.661.809,89 RON
-------------------	-------------------

Descriere: Finalizarea lucrarilor de proiectare si executie la sub-proiectul „ Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in Municipiul Salonta, judetul Bihor” din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de locuitori”. Valoarea estimata a contractului este de 4.571.344,52 euro, respectiv 19.661.809,89 lei, fara TVA, (1 euro = 4,3011/22.12.2011), compusa din: - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii = 9.871,66 euro , respectiv 42.459,00 lei, exculsiv TVA; - cheltuieili pentru proiectare (PT,DTOE,DE) si asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect „ as-built”= 33.295,97 euro, respectiv 143.209,29 lei, exclusiv TVA; - cheltuieli pentru investitia de baza = 4.500.625,79 euro, respectiv 19.357.641,60 lei, exclusiv TVA; - organizare de santier = 12.554,93 euro, respectiv 54.000,01 lei, exclusiv TVA - probe tehnologice si teste = 14.996,16 euro, respectiv 64.500,00 lei, exclusiv TVA Indicatorii tehnico-economici au fost aprobati prin HG nr.1003/2012 si sunt calculati la un curs de schimb lei/euro: 1 euro=4,3011 lei din data de 22.12.2011. Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant si cu HG nr.1003/2012 pentru aprobarea listei cuprinzand 4 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de locuitori” sub-proiect „ Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in Municipiul Salonta, judetul Bihor”. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.
