
I.D.:	99679346

Servicii	de	Asistenţă	Tehnică	pentru	Managementul	proiectului
în	cadrul	proiectului	“Extinderea	Sistemului	de	management
integrat	al	traficului	şi	prioritizarea	transportului	public,
inclusiv	măsuri	de	monitorizare	a	parametrilor	de	mediu	şi
reducerea	poluării,	etapa	a	2-a“

Documente	participare:
AT	Management	Proiect	Management	Integrat	al	Traficului	et.	II.pdf

Data
publicarii

09.07.24 Coduri	CPV 79411000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.07.24	14:00 Pretul	estimativ: 92.500,00	RON	-	92.500,00	RON

Descriere: Servicii	de	Asistenţă	Tehnică	pentru	Managementul	proiectului	în	cadrul	proiectului
“Extinderea	Sistemului	de	management	integrat	al	traficului	şi	prioritizarea	transportului
public,	inclusiv	măsuri	de	monitorizare	a	parametrilor	de	mediu	şi	reducerea	poluării,	etapa
a	2-a“,	cu	urmatoarele	componente:	Management	de	proiect,	Informare	şi	publicitate,
conform	Referatului	de	necesitate	şi	oportunitate	nr.	41712/23.04.2024,	Caietului	de
sarcini,	Clauzelor	contractuale	Obiectivele	contractului:	-	Asistenţă	Tehnică	în	Managementul
Proiect:	-Consultanţă	şi	asistenţă	juridică	în	scopul	elaborării	documentaţiilor	de	atribuire,
precum	şi	pentru	derulartea	efectivă	a	procedurilor	de	atribuire,	-Asistenţă	tehnică	în
managementul	contractelor,	-	Activitatea	de	informare	şi	publicitate(conceperea,	realizarea
şi	publicarea	Anunţului	privind	începerea	proiectului,	precum	şi	a	Anunţului	privind
finalizarea	proiectului,	realizarea	şi	instalarea	Panoului	temporar,	realizarea	şi	instalarea
Plăcii	permanente,	realizarea	şi	aplicarea	a	minim	50	autocolante,	realizarea	unui	portofoliu
de	fotografii	pe	parcursul	desfăşurării	proiectului	pentru	a	ilustra	evaluţia	acestuia	–	minim
500	fotografii)	Durata	contractului:	Data	estimată	de	începere	a	contractului	este	cu	două
luni	înaintea	începerii	contractului	de	proiectare	şi	execuţie	de	lucrări	şi	se	va	finaliza	la	o
lună	după	încheierea	Procesului	Verbal	de	Recepţie	la	Terminarea	Lucrărilor,	după
aprobarea	Raportului	Final.	Data	preconizată	pentru	începerea	contractului	de	asistenţă
tehnică	este	de	15	zile	de	la	data	semnării	acestuia.	Perioada	estimată	de	prestare	a
serviciilor	este	de	20	luni	de	la	data	emiterii	Ordinului	de	Începere	a	prestării	serviciilor.	Pe
perioada	de	derulare	a	contractului,	prestarea	serviciilor	poate	fi	suspendată	în	funcţie	de
derularea	contractului	de	proiectare	şi	execuţie	prin	Ordin	de	sistare	şi	Ordin	de	reîncepere
a	prestării	serviciilor,	emise	de	Beneficiar.	Perioada	de	prestare	a	serviciilor	nu	include
perioadele	de	suspendare.	Activităţile	contractului	pot	varia	pe	durata	acestuia,	acest
aspect	trebuind	să	fie	luat	în	considerare	de	către	prestator	în	alocarea	personalului	şi
pentru	a	asigura	conformitatea	cu	obiectivele	stabilite	în	Caietul	de	sarcini.


