
I.D.:	100470429

Desfiinţare	pod	existent	şi	construire	pod	nou:	Pod	pe	DJ	584A,
km	0+766,	la	Găvojdia,	comuna	Găvojdia"

Documente	participare:
FisaDate_DF1221260.pdf
documentatie	economica-semnat.pdf
Draft	de	contract-semnat.pdf
DTAC-semnat.pdf
FORMULARE	-model-semnat.docx
PROIECT	TEHNIC-semnat.pdf
autorizatie	construire	demolare-semnat.pdf
Caiet	de	sarcini-semnat.pdf
CU-semnat.pdf
DUAE_CERERE_288773.xml
Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1221260.pdf
Raspuns	consolidat	la	solicitarea	de	clarificari-semnat.pdf

Data
publicarii

25.07.24 Coduri	CPV 45221111-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

19.08.24 Pretul	estimativ: 2.328.877,63	RON	-	2.328.877,63	RON

Descriere: Atribuirea	contractului	de	lucrări	–	Desfiinţare	pod	existent	şi	construire	pod	nou:	Pod	pe	DJ
584A,	km	0+766,	la	Găvojdia,	comuna	Găvojdia",	Pe	amplasamentul	existent,	situat	în
comuna	Găvojdia,	judeţul	Timiş,	se	propune	înlocuirea	podului	existent	care	traversează
pârâiul	Spaia	în	zona	centrală	a	localităţii	şi	care	a	fost	realizat	în	urmă	cu	aproximativ	85
ani	(conform	expertizei	tehnice)	,	cu	un	pod	nou,	având	caracteristici	geometrice	şi	de
gabarit,	respective	capacitate	portante	,	adaptate	la	traficul	auto	actual,	prevazut	de
normele	tehnice	şi	legislaţia	actuală	în	vigoare,	in	conformitate	cu	cerintele	din
documentaţia	de	atribuire,	Caiet	de	sarcini,	draft	de	contract,	Proiectul	tehnic	de	execuţie,
Conform	Devizului	general	privind	cheltuielile	necesare	realizării	obiectivului,	întocmit	de
către	proiectantul	de	specialitate	SC	PATH´S	ROUTE	şi	actualizat	de	către	SC	Route	Design,
se	stabileşte:	-	valoarea	estimată	a	lucrărilor:	-	Cheltuieli	pentru	relocarea/protecţía
utilităţílor	98.442,72	lei	fără	TVA	-	Construcţii	şi	instalaţii	2.206.974,91	lei	fără	TVA	-Lucrări
de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier	23.460,00	lei	fără	TVA	Cheltuielile
diverse	şi	neprevăzute	sunt	în	cuantum	de	maxim	10%,	calculat	conform	legii	(HG	907/2016)
şi	pot	fi	accesate/utilizate	oricând	pe	durata	implementării	contractului,	în	condiţiile
prevăzute	la	art.221	din	Legea	98/2016.	Durata	de	executie	a	lucrarilor	este	de	6	luni	de	la
data	prevăzută	in	Ordinul	de	incepere;	Termenul	limită	până	la	care	orice	operator	economic
interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în	legătură	cu
documentaţia	de	atribuire	este	de	11	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.
Autoritatea	contractantă	va	transmite	răspunsul	consolidat	la	solicitările	de
clarificări/informaţii	suplimentare	cu	6	zile	înainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.


