

Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului “ Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei electrice si/sau termice din biomasa in comuna Ilva Mica, jud. Bistrița-Năsăud" cod SMIS 123967

I.D.: 68721413

Data publicarii	05.05.22	Coduri CPV	45251220-9
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului “Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei electrice si/sau termice din biomasa in comuna Ilva Mica, jud. Bistrița-Năsăud" codSMIS 123967, in conformitate cu solutia aprobata la faza SF si a listelor de activitati atasate. Termenul de executie pentru indeplinirea Contractului este de maxim 15 luni de zile, din care: - 2 luni de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a contractului, pentru elaborarea PT, DE, documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii (DTAC); - maxim 5 luni perioada administrativa; - 8 luni de la transmiterea de catre autoritatea contractanta a autorizatiei de construire, pentru executia lucrarilor. Valoarea estimata a contractului este de 5.496.398,62 lei fara TVA, dupa cum urmeaza: - 95.876,73 lei, fara TVA, cheltuieli cu proiectul tehnic si detalii de executie, (cap.3.5.6 din Devizul general) - 21.305,94 lei fara TVA cheltuieli cu asistenta tehnica (cap.3.8.1.1 din Devizul general) - 21.305,94 lei fara TVA cheltuieli cu asistenta din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de exec, avizat de ISC (cap.3.8.1.2 din Devizul general) - 805.206,00 lei, fara TVA, constructii si instalatii (cap 4.1 din Devizul general) - 1.196.118,00lei, fara TVA, montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale (cap 4.2 din Devizul general) - 2.799.502,86 lei, fara TVA, utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (cap 4.3 din Devizul general) - 369.998,15 lei, fara TVA, Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport (cap 4.4 din Devizul general) - 129.270,00 lei fara TVA, organizare de santier (cap.5.1.1 din Devizul general) - 25.850,00 lei fara TVA, cheltuieli conexe organizarii de santier (cap.5.1.2 din Devizul general) - 21.310,00 lei fara TVA, cheltuieli cu Pregatirea personalului de exploatare (cap.6.1 din Devizul general) -10.655,00 lei fara TVA, cheltuieli cu Probe tehnologice si (cap.6.2 din Devizul general) Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.