
I.D.:	2313859

Proiectare	si	executie	de	lucrari	aferente:	„Reabilitare	retele	de
alimentare	cu	apa	si	canalizare,	reabilitare/	înlocuire	rezervoare
Parc	in	localitatea	Azuga,	judetul	Prahova”,	din	cadrul
Proiectului	„Sistem	integrat	de	reabilitare	a	sistemelor	de
alimentare	cu	apa	si	canalizare,	a	statiilor	de	tratare	a	apei
potabile	si	statiilor	de	epurare	a	apelor	uzate	în	localitatile	cu	o
populatie	de	pâna	la	50.000	de	locuitori

Documente	participare:
7-358833.zip

Data
publicarii

01.04.14 Coduri	CPV 45232150-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.04.14 Pretul	estimativ: 1.787.696,00	EUR

Descriere: Prezentul	contract	trateaza	masurile	care	sunt	necesare	pentru	realizarea	subproiectului
„Reabilitare	retele	de	alimentare	cu	apa	si	canalizare,	reabilitare/	înlocuire	rezervoare	Parc
în	localitatea	Azuga,	judetul	Prahova”,	din	cadrul	Proiectului	„Sistem	integrat	de	reabilitare	a
sistemelor	de	alimentare	cu	apa	si	canalizare,	a	statiilor	de	tratare	a	apei	potabile	si
statiilor	de	epurare	a	apelor	uzate	în	localitatile	cu	o	populatie	de	pâna	la	50.000	de
locuitori.	Lucrarile	de	proiectare	si	executie	includ:	a)	Activitatile	de	proiectare	fac	referire	la
proiectul	tehnic	si	detaliile	de	executie.	Proiectul	va	include	printre	altele	toate
documentele	necesare	(dupa	cum	ar	fi	memorii,	desene,	calcule	etc.)	pentru	elaborarea
Proiectului	Tehnic	si	Detaliilor	de	Executie	in	conformitate	cu	legislatia	nationala;	b)
Elaborarea	documentatiilor	necesare	obtinerii	autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei;	c)
Asistenta	proiectantului	pe	parcursul	executiei	lucrarilor.	Instructiuni	de	intratinere	si
exploatare;	d)	Lucrari	de	constructie:	Conducte	de	transport;	Retele	de	distributie
Rezervoare	de	inmagazinare;	Retele	de	canalizare;	Statie	pompare	e)	Furnizarea	si
montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice;	f)	Testare	si	punere	in	functiune	a
instalatiilor	si	lucrarilor	executate	g)	Monitorizarea	functionarii	sistemului	si	acordarea	de
asistenta/consultanta	personalului	responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de	Notificare	a
Defectelor,	atunci	cand	este	necesar;	h)	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in
Perioada	de	Notificare	a	Defectelor.	Valoarea	estimata	a	contractului	conform	devizului
general	aprobat	este	in	cuantum	de	1.787.696	euro	corespunzator	valorii	aferente
proiectarii	si	executiei,	incluzând	cheltuielile	pentru	diverse	si	neprevazute	in	procent	de	8,9
%	din	valoarea	estimata,	reprezentand	159.080	euro	fara	TVA,	in	conditiile	art.	29,	alin.	2
indice	1,	din	O.U.G.	nr.	34/2006,	respectiv:	Valoare	estimata	a	contractului	de	achizitie
publica	(fara	diverse	si	neprevazute):	1.628.616	euro	fara	TVA,	defalcata	astfel:	?	Cheltuieli
pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului:	35.880	euro	fara	TVA;	?	Cheltuieli	pentru
proiectare	si	asistenta	tehnica	a	proiectantului:	55.601	euro	fara	TVA;	?	Cheltuieli	pentru
investitia	de	baza	:	1.499.315	euro	fara	TVA;	?	Organizare	de	santier:	35.420	euro	fara	TVA;
?	Probe	tehnologice	si	teste:	2.400	euro	fara	TVA;	Cheltuieli	diverse	si	neprevazute:	159.080
euro	fara	TVA,	din	care:	-	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	aferente	activitatii	de	proiectare
5.560	euro	fara	TVA	(reprezentând	0,31%	din	valoarea	estimata	);	-	cheltuieli	diverse	si
neprevazute	aferente	executie	lucrari	153.520	euro	fara	TVA	(reprezentând	8,59	%	din
valoarea	estimata	).	Valoarea	aferenta	cheltuielilor	pentru	diverse	si	neprevazute,	va
acoperi	dupa	caz,	cheltuieli	cu	servicii/lucrari	care	pot	fi	incidente	pe	parcursul	derularii
contractului	în	conformitate	cu	prevederile	HG	28/2008,	Anexa	4	art	5.3	litera	d.




