

## **Lucrări aditionale la lucrarea de bază "MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL BODOR -DRUM DE LEGATURA INTRE DN 12A-DJ 127, COMUNA LUNCA DE JOS"**

I.D.: 49929421

Documente participare:

- FisaDate\_DF1095495.pdf
- Caiet de sarcini V1
- Contract de lucrari - model V1.doc
- Declaratie conform art. 21 alin 5 din HG 3952016.doc
- Dispozitie de santier cu anexe
- Instructiuni pt.ofertanti
- FORMULARE SI MODELE -v1.doc
- DUAE\_CERERE\_86088.xml
- PRECIZARI CU PRIVIRE LA VALOAREA ESTIMATA A ACHIZITIEI.docx
- raspunsc-30092020083144.pdf

---

Data publicarii	23.09.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	05.10.20	Pretul estimativ:	1.281.356,65 RON - 1.281.356,65 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: În perioada aprilie 2019 - august 2020 a fost executata lucrarea de bază cu denumirea susmentionată, suspusă receptiei la terminarea lucrării. Pe parcursul executiei acestor lucrări au apărut unele situații imprevizibile concretizate în efectele distrugătoare ale fenomenelor hidro-meteorologice din perioada 19.06.2020 - 26.06.2020, care au produs calamități naturale semnificative. Din acest motiv autoritatea contractantă Comuna Lunca de Jos împreună cu proiectantul lucrării.a emis o dispozitie de santier pentru prelungirea zidului de sprijin pentru apărare mal într-o lungime de 57 ml în amonte și 25 ml în aval pe malul stâng al râului Trotuș, care constituie obiectul prezentei proceduri.

---