

---

## **Lucrari in continuare in cadrul proiectului "REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SATU NOU DE JOS, JUD. MARAMURES".**

I.D.: 87697073

---

Data publicarii	05.10.23	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.371.093,46 RON - 1.371.093,46 RON

---

Descriere: Contractul de lucrari numarul 5773/ 3237 din 3 septembrie 2020, incheiat intre beneficiarul Comuna Grosi si executantul S.C. CRISTA&CRIS S.R.L., avand ca obiect Execuție lucrări în cadrul proiectului "REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUD. MARAMURES" a incetat, fara ca lucrarile sa fie finalizate. Ca urmare a incetarii acestuia, au ramas lucrari neexecutate, lucrari care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie. Autoritatea contractanta, comuna Grosi, prin intermediul domnului expert dr. Ing. Nicolae Chira, a intocmit o expertiza tehnica avand ca obiect stabilirea starii tehnice a constructiei si a stadiului lucrarilor de reabilitare, lucrari sistate la data inspectarii cladirii, data expertizei fiind de 31.10.2022. Proiectantul a intocmit listele de cantitati, cu lucrarile ramase de executat, cu valorile actualizate. Prin atribuirea prezentului contract se doreste congtinjuarea si finalizarea lucrarilor de reabilitare la obiectivul de investitii: EABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUD. MARAMURES"

---