

Achiziția lucrărilor suplimentare generate de elaborarea Proiectului Tehnic de executie in conformitate cu cerintele avizatorilor pentru finalizarea obiectivului de investiție "Reparații capitale și reconfigurări secție Terapie Intensivă (A.T.I.) din cadrul Spitalului de Urgență Satu Mare"

I.D.: 52240072

Data publicarii	04.12.20	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.184.287,47 RON - 1.184.287,47 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuția lucrărilor suplimentare necesare la contractului initial de lucrări nr. 3483/21.02.2020 aflat în derulare, pentru efectuarea reparațiilor capitale și reconfigurării secției de Terapie Intensivă (A.T.I.) din cadrul Spitalului de Urgență Satu Mare, generate de elaborarea Proiectului Tehnic de executie in conformitate cu cerintele avizatorilor sunt următoarele: - Rezistență - lucrări confecții metalice; - Instalatii detectie,semnalizare si alarmare incendiu; - Instalatii sanitare:coloane de canalizare noi; - Instalatii sanitare interioare; - Instalatii gaze medicale - RAMPE MEDICALE; - Alte lucrări suplimentare față de cantitățile inițial estimate în D.A.L.I. care au fost oferite de executantul lucrărilor aflate acum în derulare si care au fost cunoscute de toti participantii la procedura de atribuire a contractului initial de lucrări nr. 3483/21.02.2020 aflat în derulare în acest moment. 1) Valoarea estimata a achizitiei - 1.184.287,47 lei fara TVA, reprezentând valoarea estimata a contractului ce face obiectul prezentei proceduri competitive, valoare in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, fiind compusă conform devizului general elaborat de proiectantul de specialitate din contravaloarea lucrărilor suplimentare prevăzute la cap.4.1. - Construcții și instalații, fara diverse si neprevazute si fara eventualele suplimentari in baza in baza art 221 alin. 1 din Legea 98/201 conform clauzelor de variatie stabilite la pct.28 din draftul de contract atasat.
