

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Extinderea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Zalău, în imobilul situat în Cehu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918, nr. 13"

I.D.: 105806002

Documente participare:

- FisaDate_DF1232034.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Anexa 1- Detalieri punctaj.pdf
- Clauze contractuale.pdf
- FORMULARE.zip
- Documentatie Cehu PR si EX - part 1.zip
- DUAE_CERERE_309441.xml

Data publicarii	21.11.24	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	16.12.24	Pretul estimativ:	2.753.516,48 RON - 2.753.516,48 RON

Descriere: Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Extinderea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Zalău, în imobilul situat în Cehu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918, nr. 13", detaliat în următoarele etape: • Etapa I Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire - PAC - inclusiv proiectul de organizare a execuției - POE • Etapa a II-a Elaborare Proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție • Etapa a III-a - Asistență tehnică din partea antreprenorului(proiectantului) pe parcursul execuției lucrărilor • Etapa a IV-a - Execuția lucrărilor proiectate Valoarea totală estimată a achiziției: 2.753.516,48 lei fără TVA, din care: Proiectare(PAC+POE, PT+DDE+CS) + asistență tehnică- 225.000,00 lei, fără TVA; Execuție lucrări - 2.528.516,48 lei, fără TVA. • lucrări de construcții-montaj (C+M): 2.224.709,48 lei, fără TVA; • utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 303.807,00 lei, fără TVA; Durata totală a contractului va fi de 18 luni, după cum urmează: Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire - PAC - inclusiv proiectul de organizare a execuției - POE - 2 luni de la data semnării contractului; Etapa a II-a - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție - 1 lună de la data precizată în Ordinul de începere emis de către Autoritatea Contractantă pentru această etapă, ordin ce va fi emis în maxim 15 zile de la obținerea autorizației de construire; Etapa a III-a - Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor -13 luni de la data precizată în ordinul de începere a serviciilor pentru această etapă - pe perioada execuției lucrărilor și o lună după finalizarea acestora pentru elaborarea documentelor necesare recepției la terminarea lucrărilor, ordin ce va fi emis în maxim 30 de zile de la recepția proiectului tehnic; Etapa IV - Execuția lucrărilor proiectate - 12 luni de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor emis de către Autoritatea Contractantă pentru această etapă , ordin ce va fi emis în maxim 30 de zile de la recepția proiectului tehnic. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor în a 7-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil. Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă și ofertanți va fi online prin intermediul SEAP.