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Descriere: Obiectul	contractului:	Îl	reprezintă	achiziționarea	de	,,Proiectare	și	Execuție	lucrări	”Pasaj
Clubul	Văcarilor	(Baia	Mare	-	Recea)”Proiectul	”Pasaj	Clubul	Văcarilor	(Baia	Mare	-	Recea)”
are	ca	scop	realizarea	unui	pasaj	suprateran	amplasat	pe	DN1C	intersecție	cu	Varianta	de
ocolire	Baia	Mare,	care	supratraversează	drumul	național	DN	1C.	La	nivel,	sub	pasaj,	se	va
amenaja	sens	giratoriu	care	să	asigure	toate	relațiile.Amplasament	propus	pt	realizarea
pasajului	rutier	este	situat	în	jud	Maramureș,	la	intersecția	drumului	național	DN	1C/E58	cu
DN	Varianta	de	ocolire	Baia	Mare.	Pasajul	va	fi	de	tip	rutier,	având	rol	de	preluare	a	traficului
de	pe	Drumul	Național	DN1C	către	municipiul	Baia	Mare.	La	sensul	giratoriu	vor	accede
bretele	ale	DN1C	pe	lângă	pasaj	și	Drumul	Național	Varianta	de	Ocolire	Baia	Mare	(drumul
european	E58	și	Strada	Europa).	Pasajul	facilitează	și	permite	legătura	drumurilor	locale	din
zonă	cu	viitoarea	variantă	de	ocolire	Baia	Mare	și	cu	viitorul	drum	expres	Baia	Mare	–	Satu
Mare.	Pasajul	va	intersecta	următoarele	drumuri	de	interes	național:•	DN	Varianta	de
ocolire	Baia	Mare	–	str.	Europa;•	DN1C/E58.Pasajul,	rampele	pasajului	și	sensul	giratoriu	se
desfășoară	pe	intravilanele	UAT	Municipiul	Baia	Mare	și	UAT	Comuna	Recea.Clauză
suspensivăProcedura	de	atribuire	a	prezentului	contract	de	achiz	publică	este	inițiată	sub
incidența	clauzei	suspensive,	în	sensul	că	încheierea	contract	de	achiziție	publică	este
condiționată	de	alocarea	creditelor	bugetare	cu	această	destinație,	semnarea	contractului
făcându-se	cu	respectarea	dispozițiilor	referitoare	la	angajarea	cheltuielilor	din	bugetele
care	intră	sub	incidența	legislației	privind	finanțele	publice.	Deschiderea	sesiunii	de
finanțare	a	investițiilor	prin	PNRR,	Componenta	4	transport	sustenabil	este	iminentă,	iar	o
maturitate	a	proiectului	este	în	avantajul	beneficiarului	în	vederea	aprobării	cererii	de
finanțare,	reducând	durata	de	implementare.	Riscurile	principale	ar	fi:	necesitatea	unor
ajustări	de	preț	mai	mari	pe	măsura	întârzierii	începerii	lucrărilor,	revendicări,	modificări	sau
anulări	de	procedură.Autoritatea	contractantă	precizează	că	estimează	că	Clauza
suspensivă	va	avea	o	durată	de	aplicare	de	6	luni.Având	în	vedere	dispoz	Legii	nr.	98/2016
priv	achizițiile	publice,	cu	mod	și	compl	ult	și	H.G.	nr.	395/2016,	cu	mod	și	compl	ult,	autorit
contractantă	precizează	că	va	încheia	contractul	cu	ofertantul	declarat	câștigător	numai	în
măsura	în	care	fondurile	necesare	achiziției	vor	fi	asigurate	prin	alocarea	creditelor
bugetare	cu	această	destinație.	În	cazul	în	care,	indiferent	de	motive,	creditele	bugetare	nu
vor	fi	alocate,	AC,	după	primirea	notificării	cu	privire	la	neacordarea	finanțării,	își	rezervă
dreptul	de	a	anula	procedura	de	atribuire,	în	condiț	în	care	nu	există	o	altă	sursă	de
finanțare,	în	conform	cu	prev	art.	212	alin	(1)	lit.	c)	teza	2	din	Legea	98/2016	cu	modific	și
compl	ulter,	fiind	imposibilă	încheierea	contractului	de	achiziție	publică.Ofertanții	din	cadrul
acestei	proceduri	înțeleg	că	AC	nu	poate	fi	considerată	răspunzătoare	pt	vreun	prejudiciu	în
cazul	anulării	procedurii	de	atribuire,	indiferent	de	natura	acestuia	și	indiferent	dacă	AC	a
fost	notificată	asupra	existenței	unui	asemenea	prejudiciu.	Ofertanții	din	cadrul	acestei
proceduri	acceptă	utilizarea	condițiilor	speciale	de	mai	sus/clauzei	suspensive,	asumându-și
întreaga	răspundere	în	raport	cu	eventualele	prejudicii	pe	care	le-ar	putea	suferi	în	situația
descrisă.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	la	adresa	https://e-
licitatie.ro.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data-limită	de
depunere	a	ofertelor	stabilit	de	către	autoritatea	contractantă	este	de	18	zile.	Răspunsul
AC	la	aceste	solicitări	va	fi	transmis	în	a	11-a	zi	înainte	de	termenul	stabilit	pt	depunerea
ofertelor.


