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Sistem climatizare pentru Data Center imobil BNR strada
Doamnei nr 8 - executie

I.D.: 91372835
Documente participare:

e FisaDate DF1199901.pdf

e Caiet de sarcini_Lucrari Data Center PAAP 107 2023 _SEAP-semnat.docx
e ANEXA 1- sLCantitati SistemClimatizare Data Center BNR-semnat.pdf

e Desene Electrice DC D8 BNR-semnat.pdf

e Desene HVAC DC D8 BNR-semnat.pdf

e sPScrise ELECTRICE DataCenter D8 BNR-semnat.pdf

e sPScrise HVAC DataCenter D8 BNR-semnat.pdf

e Formulare _107-semnat.zip

e DUAE_CERERE_255310.xml

e Raspuns vizionare amplasament Data Center.pdf

Data 03.01.24 Coduri CPV 45331230-7 45315600-4
publicarii

Termenul 29.01.24 Pretul estimativ: 3.556.701,00 RON - 3.802.236,61 RON
limita

pentru

depunere:

Descriere: Contractantul va executa lucrarile necesare inlocuirii sistemului de climatizare aferent
centrului de date B.N.R. din str. Doamnei 8, conform legislatiei in vigoare si proiectului
tehnic pus la dispoztie. Termenul de executie: maxim 6 luni de la emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor. Lucrarile care se vor executa sunt cuprinse in proiectul tehnic si
Detaliile de executie nr. 20D/2023 elaborat de S.C Erixnet S.R.L. Data limita de primire a
tuturor solicitarilor de clarificari: 7 zle inainte de data limita stabilitd pentru depunerea
ofertelor, conform prevederilor de la art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016 privind achiztiile
publice. Data limita de raspuns la toate solicitarile de clarificari primite de autoritatea
contractanta: in a 4-a z inainte de data limita stabilitd pentru depunerea ofertelor, conform
prevederilor de la art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016 privind achiztiile publice. Valoarea
estimata a lucrarilor de executie care urmeaza sa fie achizitionate de pe piata si care
reprezinta, ca atare, obiectul contractului de executie lucrari supus procedurii: 3.556.701 lei
fara T.V.A, din care: - cheltuieli cu investitia de baza: 3.507.651,61 lei; - cheltuieli cu
organizarea de santier: 49.049,39 lei; Cheltuieli diverse si neprevazute : 245.535,61 lej;
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, stabilit conform legislatiei incidente, este
cuprinsa in bugetul proiectului, scopul acestei sume reprezentand resursele financiare
necesare implementarii modificarilor nesubstantiale ce pot fi efectuate, cu respectarea
prevederilor art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achiztiile publice. Valoarea totala
estimata a procedurii ce urmeaza a fi demarata, fara “diverse si neprevazute": 3.556.701 lei
fara TVA. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma
aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in bugetul proiectului, acestea putand
fi accesate, dupa caz In functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achiztiile publice.



