

Proiectare si Construire unitate centralizata de productie a energiei termice utilizând energia apei geotermale, cu putere instalata de 2335 kW si realizare retea agent primar si retea distributie (Componenta 2) pentru proiectul "Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate obținute în perimetrul geotermal Salonta", COD SMIS 125691

I.D.: 86398071

Data publicarii 31.08.23

Coduri CPV 45200000-9

Pretul estimativ: 8.816.148,00 RON - 8.816.148,00 RON

Descriere: In cadrul acestui contract se va realiza activitatea de proiectare la faza PT, conf HG 907/2016. Se vor elabora DTAC, PT, DE, DTOE, caiete de sarcini pe specialitati. AT proiectant pe perioada de executie si pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii. In prima etapa a contractului ce face obiectul Componentei 2 se va realiza proiectarea la faza PT a centralei termice si retelei termice. De asemenea, se vor face demersurile de obtinere a avizelor de amplasament si a avizelor favorabile care la faza SF au fost eliberate conditionat sau pentru care s-a prevazut solicitarea de avize specifice la faza PT - apa si canalizare, energie electrica, telefonizare, gospodarie a apelor, cultura, drumuri nationale si drumuri judetene. Timp de maxim 2 luni va fi elaborat proiectul tehnic si detaliile de executie, de asemenea documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, in conformitate cu prevederile HG 907 / 2016. In a doua etapa a contractului ce face obiectul Componentei 2 se vor realiza lucrarile de executie a centrala termica si a retelelor termice timp de 4 luni si probele finale timp de 1 luna. Executia va incepe numai dupa obtinerea autorizatiei de construire. Valoarea estimata este de 8.816.148,00 lei fără TVA, din care servicii de proiectare 245.928,19 lei fara TVA si executie lucrari 8.570.219,81 lei fara TVA, asa cum reiese din bugetul proiectului pentru această achiziție, defalcata astfel: 1. Proiectarea (faza PT) a unitatii centrale de productie a energiei termice si a retelelor de transport si distributie: 245.928,19 lei fara TVA 1.1 Elaborare DTAC pentru amplasament unitate centrala productie energie si retele (Lucrari Componenta 2 - retele+centrala), Linia de deviz 3.5.4: 65.648,54 lei fara TVA 1.2 Elaborarea PT (Lucrari Componenta 2 - retele+centrala), Linia de deviz 3.5.6.1: 129.437,98 lei fara TVA 1.3 Elaborarea detalii executie pentru Obiect centrala si Obiect retele (Lucrari Componenta 2 - retele+centrala), Linia de deviz 3.5.6.2: 16.912,14 lei fara TVA 1.4 AT proiectant pe perioada de executie a lucrarilor (Lucrari Componenta 2 - retele+centrala), Linia de deviz 3.8.1.1.: 25.817,36 lei fara TVA 1.5 AT proiectant faze determinante (Lucrari Componenta 2 - retele+centrala), Linia de deviz 3.8.1.2.: 8.112,17 lei fara TVA 2. Executia unitatii centralizate de productie a energiei termice si a retelelor de transport si distributie: 8.570.219,81 lei fara TVA 2.1 Amenajarea terenului (Lucrari Componenta 2 - retele+centrala), Linia de deviz 1.2: 57.245,89 lei fara TVA 2.2 Amenajare protectia mediului (Lucrari Componenta 2 - retele+centrala), Linia de deviz 1.3: 41.996,55 lei fara TVA 2.3 Asigurarea utilitati (Lucrari Componenta 2 - retele+centrala), Linia de deviz 2.1: 97.317,09 lei fara TVA 2.4 Executie lucrari unitate centralizata de productie a energiei termice utilizând energia apei geotermale, cu putere instalata de 2335 kW si realizare retea agent primar si retea distributie (Componenta 2 - retele+centrala), Linia de deviz 4.1: 7.316.260,22 lei fara TVA 2.5 Utilaje si echipamente cu montaj pentru unitatea centralizata de productie a energiei termice utilizând energia apei geotermale, cu putere instalata de 2335 kW si realizare retea agent primar si retea distributie (Componenta 2 - retele+centrala), Linia de deviz 4.3: 724.413,41 lei fara TVA 2.6 Lucrari de constructii si instalatii aferente Organizarii de santier (Lucrari Componenta 2 - retele+centrala), Linia de deviz 5.1.1.: 199.319,38 lei fara TVA 2.7 Cheltuieli conexe Organizarii de santier (Lucrari Componenta 2 - retele+centrala), Linia de deviz 5.1.2.: 49.829,79 lei fara TVA 2.8 Pregatirea personalului de exploatare (Lucrari Componenta 2 - retele+centrala), Linia de deviz 6.1: 19.347,80 lei fara TVA 2.9 Probe tehnologice si teste (Lucrari Componenta 2 - retele+centrala), Linia de deviz 6.2: 64.489,68 lei fara TVA Valoarea pentru Cheltuieli diverse si neprevazute (Lucrari Componenta 2 - retele+centrala), provenite din linia de deviz 5.3, in suma de 688.694,51 lei fara TVA nu au fost incluse in valoarea totala estimata a contractului. Durata contractului de achiziție publică pe o perioadă de 7 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor/lucrărilor, respectiv 2 luni serviciile de proiectare, 4 luni executia lucrarilor si 1 luna probele tehnologice.
