

## **Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public din Orasul Busteni, prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat LED si instalarea de sisteme de dimare/telegestiune-Faza II**

I.D.: 95412812

### Documente participare:

- 2. Formulare iluminat.doc
- FisaDate\_DF1210327.pdf
- Busteni DTAC SSV - I.pdf
- Busteni DTAC SSV II.pdf
- dtac -iii.pdf
- criteriul de atribuire.pdf
- instructiuni pentru ofertanti.pdf
- model contract semnat.pdf
- PTH.pdf
- DUAE\_CERERE\_271907.xml
- CONȚESTATIE semnata.pdf

---

Data publicarii	04.04.24	Coduri CPV	45316110-9 34928500-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.04.24	Pretul estimativ:	2.002.757,99 RON - 2.002.757,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Prin prezenta achizitie se urmareste modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public din orasul Busteni, Judetul Prahova. Acest lucru se va realiza prin achizitia de aparate de iluminat stradal cu led, demontarea aparatelor existente si montarea aparatului de iluminat pe stalpi si consolele existente, cat si montarea de console pentru stalpii care in acest moment nu sunt echipati cu aparate de iluminat. Scenariul recomandat de catre proiectant si aprobat de catre beneficiar este Scenariul 2 care presupune: - Preluarea amplasamentului; - incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electrica, pentru interventia in retelele electrice existente; - demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente; - demontarea consolelor vechi; - demontarea cablurilor de alimentare vechi; - demontarea clemelor de legatura vechi; - montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic si luminotehnic, pe toti stalpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupa cum urmeaza: - Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 22 W - 822 bucati ; Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED; Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de montaj din inox si agrafe de strangere; Realizarea legaturii electrice in reseaua existenta a iluminat public in cutiile de conexiuni si cleme de derivatie tip CDD; Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un numar de 6 unitati; Verificari si masuratori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele din proiectul de executie; Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate. Termen maxim de executie este de 6 luni. Pentru un termen de executie mai mare de 6 luni oferta va fi considerata neconformă. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---