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Descriere: Executie	lucrari	Pod	pe	DN	67	km	32+716	peste	canal	la	Floresti	Principalele	categorii	de
lucrari	ce	trebuie	realizate	pentru	executia	obiectivului	Pod	pe	DN	67	km	32+716	peste
canal	la	Floresti	sunt:	-amenajari	pentru	protectia	mediului	si	aducerea	terenului	la	starea
initiala;	-pod	nou	(terasamente,	sistematizare	pe	verticala	si	amenajari	exterioare,	lucrari
auxiliare:	demolare	beton	armat	din	suprastructuri,	demolare	grinzi	pregabricate,	demolare
beton	infrastructure,	umplere	din	pamant	platforma	executie	piloti	forati,	rezistenta,
infrastructure,	suprastructura,	cale,	trotoar,	parapet,	racordare	pod-rampe,	amenajare
albie);	-varianta	provizorie	de	circulatie;	-lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii
de	santier.	Conform	pct.	5	Liste	cu	cantitati	de	lucrari	din	cadrul	Proiectului	Tehnic.	Solutia
aprobata	este	Solutia	1	–Pod	din	beton	armat	si	beton	precombinat	fundat	indirect	-	Elevatii
masive	din	beton	armat,	prevazute	cu	ziduri	de	garda	si	ziduri	intoarse,	fundate	pe	piloti
forati	D1080	mm	solidarizati	la	partea	superioara	prin	radier	din	beton	armat	de	1,50	m
grosime,	conform	Document	de	Avizare	CTE-CNAIR	SA	nr	4670/21.08.2017.	La	data	initierii
prezentei	proceduri	nu	este	emisa	Autorizatia	de	construire.	Autoritatea	contractanta,	prin
Directia	Implementare	Proiecte,	va	face	diligentele	necesare	in	vedere	obtinerii	Autorizatiei
de	construire.	Emiterea	ordinului	de	incepe	a	executiei	lucrarilor	se	va	face	numai	dupa
obtinerea	autorizatiei	de	construire.	Durata	contract:	70	luni,	din	care:	-	10	luni	pentru
executie	lucrari	de	la	emiterea	ordinului	de	incepere	a	lucrarilor,	durata	care	poate	fi
prelungita,	prin	act	aditional,	in	functie	de	executia	lucrarilor	si/sau	alocarea	fondurilor.	-
min	60	de	luni	garantia	pentru	executia	lucrarilor,	conform	art.	6.1	Durata	contractului	din
model	contract	anexat	la	Documentatia	de	atribuire.	Valoarea	estimata	a	achizitie	este	de
1.508.827,92	lei	fara	TVA,	din	care:	-cap.	1	Amenajari	pentru	protectia	mediului	si	aducerea
terenului	la	starea	initiala:	12.369,18	lei	fara	TVA;	-cap.	4	Cheltuieli	pentru	investitia	de
baza:	1.469.797,51	lei	fara	TVA;	-cap.	5	Organizare	de	santier:	26.661,23	lei	fara	TVA.
Valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	nu	este	inclusa	in	valoarea	estimata	a
procedurii.	Conform	Referatului	de	necesitate	nr.	30873/01.11.2021	si	Notei	privind
determinarea	valorii	estimate	nr.	3089/22.2/28.10.2021,	intocmite	de	Directia	Implementare
Proiecte	-	Serv.	Investitii	RK	si	Calamitati	si	Devizului	General	anexat	Documentului	de	Avizare
al	CTE-	DRDP	Craiova	nr	695/29.10.2020	faza	de	proiectare:	PROIECT	TEHNIC.	Nota:	A)	In
temeiul	art.160	alin	1	din	Legea	98/2016,	modificata	si	completata,	termenul	limita	pana	la
care	operatorii	economici	interesati	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	au
dreptul	de	a	solicita	clarificari	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	10	zile
inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	B)	Conform	obligatiei	prevazute	la
art.160	alin	2	din	Legea	98/2016,	modificata	si	completata,	autoritatea	contractanta	va
raspunde	in	mod	clar	si	concret	la	toate	solicitarile	de	clarificari	in	a	6-a	zi	inainte	de
termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Orice	solicitare	de	clarificare	transmisa	dupa
data	mentionata	la	punctul	A),	va	pune	autoritatea	contractanta	in	imposibilitatea	de	a
oferi	un	raspuns	in	termenul	mentionat	la	punctul	B)	si	drept	urmare	orice	solicitare	de
clarificare	in	termenele	mentionate	se	va	considera	tardiva.


