

EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 1 Dumbrava-Mizil km 0+000 - km 21+000 LOT 2 Mizil-Pietroasele km 21+000 - km 49+350 LOT 3 Pietroasele - Municipiul Buzau km 49+350 - km 63+250

I.D.: 71159757

Data publicarii 14.07.22 Coduri CPV 45233100-0

Pretul estimativ: 1.475.390.289,15 RON - 1.741.360.761,57 RON
1.654.505.275,56 RON - 1.951.555.724,10 RON

Descriere: 2. EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 2 Mizil-Pietroasele km 21+000 - km 49+350, Obiectul contractului îl reprezintă executia lucrarilor pentru LOT 2 Mizil-Pietroasele km 21+000 - km 49+350, in lungime de 28,35 km din cadrul obiectivului de investitii « AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU ».In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr. 1/ 2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1.Modificari ale partilor contractante;2.Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati de lucrari din Lista de Cantitati, atunci cand o astfel de majorare sau reducere este rezultatul masurii prevazute la Clauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate];3.Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati din Lista de Cantitati ca urmare a modificarii Specificatiilor sau a Pieselor Desenate;4.Modificări generate de solicitările proprietarilor de rețele de utilități;5.Modificări ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract;6.Prelungirea Duratei de Execuție. 7.Modificari ale Proiectului Tehnic de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;8.Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor];9.Modificari generate de modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor categorii de lucrari/articole de lucrari ca urmare a situatiei din teren;10.Modificari generate de modificari ale terenului, rețelei hidrografice supraterane si subterane, necunoscute la data elaborarii proiectului;11.Modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde/, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;12.Modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu;13.Modificări generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii;14.Modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali;15. Modificări generate de schimbarea personalului, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;16.Modificări generate de expertize tehnice;17.Modificări generate de cerinte privin cercetarea si lucrarile arheologice;18.Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/ autorități/ entități care au atribuții în legătură cu obiectivul de investiție (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorități/Instituții centrale și/sau locale, Verificatori atestați, organisme de control, etc.).19.Modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor de mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016.Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.Mai multe informatii se regasesc in Contract.. 1. EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 1 Dumbrava-Mizil km 0+000 - km 21+000, Obiectul contractului îl reprezintă executia lucrarilor pentru LOT 1 Dumbrava-Mizil km 0+000 - km 21+000, in lungime de 21 de km din cadrul obiectivului de investitii « AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU ».In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr. 1/ 2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1.Modificari ale partilor contractante;2.Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati de lucrari din Lista de Cantitati, atunci

cand o astfel de majorare sau reducere este rezultatul masurii prevazute la Clauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate];3.Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati din Lista de Cantitati ca urmare a modificarii Specificatiilor sau a Pieselor Desenate;4.Modificări generate de solicitările proprietarilor de rețele de utilități;5.Modificări ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract;6.Prelungirea Duratei de Executie. 7.Modificari ale Proiectului Tehnic de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;8.Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor];9.Modificari generate de modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor categorii de lucrari/articole de lucrari ca urmare a situatiei din teren;10.Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane, necunoscute la data elaborarii proiectului;11.Modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde/, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;12.Modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu;13.Modificări generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii;14.Modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali;15. Modificări generate de schimbarea personalului, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;16.Modificări generate de expertize tehnice;17.Modificări generate de cerinte privin cercetarea si lucrarile arheologice;18.Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/ autorități/ entități care au atribuții în legătură cu obiectivul de investiție (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorități/Instituții centrale și/sau locale, Verificatori atestați, organisme de control, etc.).19.Modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor de mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016.Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.Mai multe informatii se regasesc in Contract..

3. EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 3 Pietroasele - Municipiul Buzau km 49+350 - km 63+250,

Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru LOT 3 Pietroasele - Municipiul Buzau km 49+350 - km 63+250, in lungime de 13,90 km din cadrul obiectivului de investitii « AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU ».In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr. 1/ 2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1.Modificari ale partilor contractante;2.Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati de lucrari din Lista de Cantitati, atunci cand o astfel de majorare sau reducere este rezultatul masurii prevazute la Clauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate];3.Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati din Lista de Cantitati ca urmare a modificarii Specificatiilor sau a Pieselor Desenate;4.Modificări generate de solicitările proprietarilor de rețele de utilități;5.Modificări ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract;6.Prelungirea Duratei de Executie. 7.Modificari ale Proiectului Tehnic de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;8.Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor];9.Modificari generate de modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor categorii de lucrari/articole de lucrari ca urmare a situatiei din teren;10.Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane, necunoscute la data elaborarii proiectului;11.Modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde/, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;12.Modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu;13.Modificări generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii;14.Modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali;15. Modificări generate de schimbarea personalului, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;16.Modificări generate de expertize tehnice;17.Modificări generate de cerinte privin cercetarea si lucrarile arheologice;18.Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/ autorități/ entități care au atribuții în legătură cu obiectivul de investiție (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorități/Instituții centrale și/sau locale, Verificatori atestați, organisme de control, etc.).19.Modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor de mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016.Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.Mai multe informatii se regasesc in Contract.

completare ulterioare. Mai multe informatii se regasesc in contract..
