

Execuție lucrări aferente proiectului: "Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamț-Bacău-Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icușești-limită județul Bacău" - Cod SMIS: 115474

I.D.: 45585889

Documente participare:

- expertize tehnice partea I.rar
- caiet de sarcini.pdf
- FisaDate_DF1081825.pdf
- FORMULARE AXA 08 04 2020.doc
- PTh parte desenata DJ157 PAG 551-600.pdf
- avize PDF AC AD.7z
- Audit Evaluare impact siguranta rutiera.7z
- Contract de lucrari Lot 2 25.03.2020.doc
- PTh parte desenata DJ157 PAG 701-750.pdf
- PT PG. 76-150.pdf
- PT PG. 1-75.pdf
- DOCUMENTATIE DRDP IASI.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 401-450.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 851-900.pdf
- LISTE CANTITATI DE LUCRARI VOLUM 1.pdf
- PTh parte desenata DJ 207D PAG 0.pdf
- PTh parte desenata DJ 207D PAG 51-100.pdf
- PTh parte desenata DJ 207D PAG 101-150.pdf
- PTh parte desenata DJ 207D PAG 201-250.pdf
- PTh parte desenata DJ 207D PAG 1-50.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 1.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 451-499.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 601-650.pdf
- PTh parte desenata DJ 207C PAG 101-169.pdf
- DOCUMENTATIE DEMOLARE PODURI PARTEA 2.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 801-850.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 651-700.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 901-935.pdf
- PTh parte desenata DJ 207C PAG 51-100.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 0.pdf
- DOCUMENTATIE DEMOLARE PODURI PARTEA 1.pdf
- DOCUMENTATIE CFR.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 351-400.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 2-50.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 101-150.pdf
- PT PG. 259-302.pdf
- PT PG. 226-258.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 201-250.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 251-300.pdf
- PTh parte desenata DJ 207D PAG 251-300.pdf
- LISTE CANTITATI DE LUCRARI VOLUM 2.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 301-350.pdf
- PTh parte desenata DJ 207C PAG 0.pdf
- PTh parte desenata DJ 207D PAG 151-200.pdf
- PTh parte desenata DJ 207D PAG 301-364.pdf
- PTh parte desenata DJ 207C PAG 1-50.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 151-200.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 500-550.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 51-100.pdf
- DOCUMENTATIE ILUMINAT.pdf
- PT PG. 151-225.pdf
- PTh parte desenata DJ157 PAG 751-800.pdf
- ETh_ AXA NEAMT drum.pdf

- expertize tehnice partea II.rar
- expertize tehnice partea III.rar
- CU_avize initiale.pdf
- Contract de lucrari Lot 1 25.03.2020.doc
- DUAЕ_CERERE_63167.xml
- DUAЕ_CERERE_63166.xml
- Aviz conform conditionat 3245 Ex_Lucr_Axa 02042020 mod.pdf

Data publicarii	15.04.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.05.20	Pretul estimativ:	134.174.420,00 RON - 134.174.420,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Realizarea lucrărilor la obiectivul de investiție "Regiunea Nord - Est - Axa Rutiera Strategica 3: Neamt - Bacau - Reabilitare si modernizare axa de transport Piatra Neamt - Margineni - Faurei - Horia - Ion Creanga - Icusesti - limita judetul Bacau" se va face în baza Proiectului Tehnic de execuție, a Detaliilor de Execuție, a Caietelor de Sarcini pe specialități verificate și autorizate conform prevederilor legale și a autorizației de construire/desființare, respectiv:

a. execuția de lucrări la partea carosabilă, lucrări pentru asigurarea scurgerii apelor, lucrări de poduri și podețe, semnalizare rutieră în cadrul celor 2 loturi: LOT 1: DJ 157 Horia - Trifesti - Climesti - Faurei - Margineni - Piatra Neamt km 0+000 - 17+300 și km 25+000 - 47+700, având o lungime totală de L = 40,000 km LOT 2: DJ 207C Horia - Ion Creanga km 0+000 - 7+100, L = 7,100 km și DJ 207D Ion Creanga - Recea - Icusesti - Batranesti km 12+170 - 21+430 și 24+000 - 28+000, L = 13,260 km, având o lungime totală de L = 20,360 km b.

Organizare de șantier: Autoritatea Contractanta nu deține teren pentru a fi pus la dispoziția ofertanților pentru amenajarea Organizării de șantier. Organizarea de șantier se poate amenaja doar în limita de proprietate a drumului. Conform HG 907/2016, în cheltuielile pentru organizarea de șantier se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii, amenajării la construcții existente pentru vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din șantier pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, platforme tehnologice, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces, bransamente/racorduri la utilități, , împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desființare de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială la terminarea execuției lucrărilor. Valoarea totală estimată a proiectului este de 134.174.420 lei fără TVA, astfel: LOT 1: Valoare estimată 83.250.526 lei fără TVA din care: 83.094.375 lei fără TVA construcții și instalații și 156.151 lei fără TVA cheltuieli pentru organizare de șantier. LOT 2: Valoare estimată 50.923.894 lei fără TVA din care: 50.828.377 lei fără TVA construcții și instalații și 95.517 lei fără TVA cheltuieli pentru organizare de șantier. NOTA: a) Termenul până la care operatorii economici pot transmite solicitările de clarificări/informații suplimentare așa cum s-a menționat la secțiunea I.3 - 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. b) În măsura în care solicitările de clarificări au fost adresate în termenul precizat în documentație, termenul limită de răspuns al autorității contractante la solicitările de clarificări primite în termenul menționat mai sus - 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
