
Lucrări "rest de executat" pentru P.I.F. HA5 - CHE Stejaru

I.D.: 74257757

Documente participare:

- Rest PIF HA5 CHE Stejaru - SEAP.zip
- doc consultare.pdf
- Consultarea-pietei-anexa la specificatii tehnice_anunt.xlsx

| | | | |
|-----------------|----------|------------|---|
| Data publicarii | 18.10.22 | Coduri CPV | 45300000-0 45310000-3 45317000-2 45317200-4 |
|-----------------|----------|------------|---|

Termenul limita pentru depunere: 21.12.22

Descriere: Având în vedere stadiul avansat al realizării lucrărilor la hidroagregatul nr. 5 din CHE Stejaru (montaj realizat în proporție de 90%), faptul ca HA 1÷4 din CHE Stejaru au peste 60 de ani de la punerea în funcțiune și luând în considerare criza energetică cu care se confruntă atât țara noastră cât și Uniunea Europeană, finalizarea lucrărilor la HA5 este imperios necesară în scopul de a furniza energia produsă în SEN a acestui hidroagregat. Principalele activități care vor face obiectul contractului de "Finalizare lucrari HA5" sunt: finalizarea realizării montajului, realizarea probelor la finalizarea montajului, realizarea probelor în vederea punerii în funcțiune, punerea în funcțiune a HA5, întocmirea documentației "as-build" și instruirea personalului. Propunerile financiare neangajante ce vor fi prezentate, trebuie să conțină toate costurile pentru finalizarea lucrărilor, costurile de legate de proiectarea documentațiilor, probe la finalizarea montajului și în vederea punerii în funcțiune și instruire personal în concordanță cu evoluția actuală a prețurilor.
