

## Înlocuire ventiloconvectori imobile B.N.R din str. Doamnei nr.8 și Lipscani 25

I.D.: 62128795

---

Data publicarii	20.10.21	Coduri CPV	42512000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 321.511,00 RON - 321.511,00 RON

---

Descriere: Obiectul contractului îl constituie înlocuirea ventiloconvectorilor din imobilele B.N.R din str. Doamnei nr.8 și Lipscani 25. Va presupune furnizarea ventiloconvectorilor și a materialelor necesare precum și montajul acestora. Circumstanțele care au determinat achiziția, specificațiile tehnice și condițiile specifice de îndeplinire a contractului, avute în vedere la întocmirea strategiei de contractare, au fost stabilite și aprobate în etapa de planificare. Astfel, în etapa de planificare s-a stabilit necesitatea achiziționării de ventiloconvectori pentru înlocuirea celor vechi. Prezentăm succint motivele invocate de către direcția beneficiară: aparatele au fost achiziționate în anul 2014, fiind la această dată uzate fizic și moral, aparatele au clasă energetică inferioară și randament scăzut în funcționare, nu se pot procura piese de schimb având în vedere vechimea aparatelor. Beneficii care urmează a fi obținute după satisfacerea necesității sau problemele care vor fi rezolvate după satisfacerea necesității ca urmare a atingerii obiectivelor propuse sunt: □ economia de energie, siguranța mărită în funcționare/exploatare a echipamentelor noi, □ eliminarea riscurilor de avarie a instalației de climatizare din sediile B.N.R Doamnei 8, Lipscani 25, a riscurilor financiare și reputaționale, □ asigurarea condițiilor optime de lucru pentru personalul care își desfășoară activitatea în spațiile deservite aparatele de climatizare. □ asigurarea condițiilor normale de muncă în conformitate cu prevederile art.64 "Condiții de muncă" din Contractul colectiv de muncă, □ eliminarea/reducerea cheltuielilor pentru intervenții și reparații cât și a celor privind serviciile de întreținere a instalațiilor. Durata Contractului de achiziție publică de furnizare de echipamente și montaj: 6 luni de la semnare. Durata de execuție pentru procurarea echipamentelor, execuția lucrărilor accesorii și P.I.F : 4 luni de la emiterea Ordinului de începere și predarea amplasamentului.

---