
SERVICII PENTRU ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTH, PAC, POE, DDE) SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU PROIECTUL "REABILITAREA, EXTINDEREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE "SORIN TITEL", COMUNA MARGINA" SMIS 122623

I.D.: 46139197

Documente participare:

- 12_SF PARTE SCRISA partea 2- Semnat.pdf
- 8_SF AUDIT ENERG SC GIMNAZ MARGINA- semnat.pdf
- Caiet de sarcini- semnat.pdf
- 11_SF PARTE SCRISA partea 1- semnat.pdf
- 6_Plan de amplasament- semnat.pdf
- 10_SF GEO SC GIMNAZ MARGINA- semnat.pdf
- FisaDate_DF1083385.pdf
- 5_Clasarea Notificarii-semnat.pdf
- 15_Aviz Ministerul Educatiei Nationale - semnat.pdf
- 16_EXTRAS CF NOU-semnat.pdf
- 17_Devize varianta finala-semnat.pdf
- 18_LISTA ECHIPAMENTE-semnat.pdf
- 4_Certificat urbanism- semnat.pdf
- 3_Formulare margina.docx
- 7_SF ACB-semnat_.pdf
- 9_SF EXP TEHN SC GIMNAZ MARGINA-semnat.pdf
- 14_HCL aprobare sf si indicatori- semnat.pdf
- 13_SF PIESE DESENATE-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_65808.xml

Data publicarii	07.05.20	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.05.20	Pretul estimativ:	107.000,00 RON - 107.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: SERVICII PENTRU ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTH, PAC, POE, DDE) SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU PROIECTUL "REABILITAREA, EXTINDEREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE "SORIN TITEL", COMUNA MARGINA" SMIS 122623

Proiectul tehnic de executie trebuie sa respecte Solutia tehnica prezentata in documentatia tehnico economica faza DALI si avizele obtinute in etapa DALI iar in cazul in care acest lucru nu este posibil proiectantul va trebui sa intocmeasca un Memoriu Justificativ cu evidentierea diferentelor cantitative si valorice dintre cele doua documentatii si sa intocmeasca documentatiile necesare reobtinerii avizelor si autorizatiilor necesare pentru obtinerea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. Intocmirea documentatiei tehnico-economice faza PTH se va elabora in 4 etape: Etapa 1 - Intocmirea documentatiei, depunerea si obtinerea autorizatiei de construire - Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.), Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.), obtinerea AVIZULUI ISC si a AVIZULUI ISU, precum si a celorlalte avize solicitate prin Certificatul de urbanism Nr. 03 din 06.02.2020 (cu exceptia celui privind protectia mediului - emis de APM) (inclusiv colaborarea cu verificatori tehnici atestati contractati de beneficiar pentru verificarea PAC si POE). Plata taxelor pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor va fi achitata de Comuna Margina. Intra in sarcina achizitorului inclusiv depunerea documentatiilor la autoritatile competente pentru emiterea respectivelor avize/autorizatii, in acest sens comuna Margina il va imputernici pe achizitor sa depuna respectiva documentatie "pentru si in numele său". Etapa 2 - Intocmirea si predarea proiectului tehnic de executie (conform HG 907/29.11.2016) (inclusiv colaborarea cu verificatori tehnici atestati contractati de beneficiar pentru verificarea PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE). Intocmirea proiectului tehnic de executie trebuie sa includa/prevada toate cerintele impuse prin avizele/acordurile obtinute in vederea obtinerii autorizatiei de construire si sa cuprinda detalii de executie/ caiet de sarcini/proceduri detaliate de executie precum si detalii privind materialele de constructii care vor fi utilizate. Etapa 3 - Acordarea de servicii de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat, inclusiv intocmirea Dispozitiilor de santier (insotite de memoriu justificativ si, daca e cazul, liste de cantitati de lucrari si piese desenate vizate de verificator). Serviciile de asistenta tehnica pot fi prestate online, telefonic sau prin curier cu exceptia urmatoarelor situatii in care este obligatorie prezenta fizica a prestatorului la locul de desfasurare a lucrarilor/sediul achizitorului: - Participarea proiectantului la fazele determinante/netdeterminante incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat; - Participarea proiectantului la toate vizitele pe teren efectuate de reprezentantii ADR VEST TIMISOARA (aproximativ 14 vizite); - Prezenta proiectantului de specialitate, pe santier, de cel putin 2 ori/saptamana, respectiv 96 de intalniri (12 luni x 4 saptamani x 2 intalniri = 96). Etapa 4 - Intocmirea Certificatului de performanța energetica și auditul energetic al cladirii finale (dupa finalizarea lucrarilor inainte de receptia la terminarea lucrarilor) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 5 zile; Numărul de zile până la care autoritatea/entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 3 zile;
