

Etapizare si implementare proiect PR Nord-Est 2021-2027 Reabilitare modernizare si dotare Corp D

I.D.: 97357729

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.05.24 | Coduri CPV | 79411000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 53.300,00 RON - 53.300,00 RON

Descriere: Etapizare si implementare proiect PR Nord-Est 2021-2027 Reabilitare, modernizare si dotare CORP D DESCRIERE: Serviciile de consultanță se vor desfășura pe două paliere, după cum urmează: I. Procesul de etapizare a proiectului, până la semnarea Contractului de finanțare în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 Această etapă se referă la elaborarea cererii de finanțare si pregătirea anexelor specifice, în conformitate cu Ghidul Solicitantului, parcurgerea procesului de contractare (precedat de solicitarea de clarificări și documente), respectiv sprijin în etapa de semnare a Contractului de finanțare. Toate informațiile ce țin de etapa a II-a a proiectului vor fi încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în termenele specificate de Ghid și/sau alte instrucțiuni emise de către AM PR Nord-Est. Acest proces nu presupune o simplă permutare a informațiilor existente în etapa I a proiectului, ci o serie de activități noi ce trebuie întreprinse și documente ce necesită a fi elaborate conform cerințelor Programului Regional Nord-Est 2021-2027, dintre care amintim câteva: - Stabilirea indicatorilor de etapă - Elaborarea planului de monitorizare a proiectului - Identificarea riscurilor noi - Prezentarea modului în care proiectul răspunde cerințelor referitoare la principiul DNSH - Coerența cu politica de mediu - Maturitatea proiectului (se va descrie stadiul fizic al proiectului la momentul în care trece în etapa II - la data de 01.01.2024) - Descrierea investiției (
