

MODERNIZARE HA2 CHE ARCESTI SI INLOCUIREA SISTEMULUI DE AUTOMATIZARE SI MONITORIZARE AFERENT SERVICIII PROPRII HA1

I.D.: 74869526

Documente participare:

- FisaDate_DF1163807.pdf
- DTE Partea II HA2 Arcesti.7z
- FORMULARE C O si G 01.11.2022.DOCX
- Planse Generator.rar
- Planse Turbina.rar
- Anexa la Fisa de Date Arcesti_modif 26.10.2022 en.docx
- Contract EN .rar
- Anexa la Fisa de Date 26.10.2022.docx
- Contract RO.rar
- CS Arcesti nr 63752 03.06.2022 18.10.2022.pdf
- CS ARCESTI var. 18.10.2022_autorizat engleza.pdf
- DTE Partea I HA2 Arcesti.7z
- DOCUMENTATIE TEHNICA ENGLEZA.rar
- DUAE_CERERE_200744.xml
- Contract EN Final .pdf

Data publicarii	05.11.22	Coduri CPV	50532300-6 42112200-9 50532400-7
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	15.12.22	Pretul estimativ:	46.880.989,48 RON - 46.880.989,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Descrierea serviciilor obiect al contractului este enuntata in Caietul de sarcini nr. 63752 / 03.06.2022 si Documentatia Tehnico-Economica VOL.0 - Conditii tehnice generale Cap.1.3 si 1.4 Durata maxima de realizare a contractului este de maxim 28 luni si se va realiza in trei etape : Etapa 1 - Proiectare si pregatirea serviciilor - 4 luni; In aceasta etapa se vor elabora si aproba Proiectele tehnice de executie (Basic-Design si Execution Design) si se vor parcurge etapele logistice pregatitoare . Etapa 2 - Executia efectiva a modernizarii HA2 - 12 luni de la predarea unitatii tehnice Etapa 3 - inlocuirea sistemului de automatizare si monitorizare aferent servicii proprii HA1 - 4 luni de la predarea unitatii tehnice In etapa 2 se va proceda a executarea propriu-zisa a reparatiilor si modernizarilor hidroagregatului HA2 si, ulterior, in etapa 3 se va proceda la inlocuirea sistemului de automatizare si monitorizare aferent servicii proprii HA1. Etapa 2 si Etapa 3 presupune predarea succesiva catre contractor a HA2 si HA1 pentru executia efectiva a reparatiilor si modernizarilor, efectuarea de probe, teste si incercari ,repunerea in functiune cu proba de 72 ore si reintegrarea unitatilor tehnice in sistemul energetic national) Beneficiarul își rezervă dreptul de aprobare/neaprobare/reprogramare a cererilor de retragere din exploatare a instalațiilor (HA2 si HA1) supuse modernizării, funcție de situatia energetica de la acea dată. În această situație, durata totală a contractului, adica 28 luni, va fi prelungită conform prevederilor contractuale, fără a se modifica durata de execuție a lucrărilor de construcții-montaj stabilită prin graficul general Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enunat anterior.