

"Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Constanța" (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, documentații avize, asistență tehnică din partea proiectantului).

I.D.: 74118524

Data publicării 14.10.22 Coduri CPV 79311100-8

Pretul estimativ: 1.016.130,00 RON - 1.016.130,00 RON

Descriere: Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Constanța" (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, documentații avize, asistență tehnică din partea proiectantului) Elaborarea documentației tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Constanța "(studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, documentații avize, asistență tehnică din partea proiectantului) se va realiza în cinci faze: 1. Faza I: Elaborare studii (studiu geotehnic, studiu topografic), expertiză tehnică și audit energetic; 2. Faza II-Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor; 3.Faza III- Elaborare DTAC, PT, Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (POE), Caiete de sarcini (CS) și detalii de execuție (DDE); 4. Faza IV- Prestarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului. 5. Faza V - Certificat de performanță energetică după finalizarea execuției lucrărilor. Documentația se va preda astfel: 1.Studiul geotehnic-30 zile calendaristice de la data prevăzută în Ordinul de începere pentru Faza I 2.Studiul topografic-30 zile calendaristice de la data prevăzută în Ordinul de începere pentru Faza I 3. Expertiza tehnică-30 zile calendaristice de la data prevăzută în Ordinul de începere pentru Faza I; 4. Audit energetic-30 zile calendaristice de la data prevăzută în Ordinul de începere pentru Faza I; 5. Documentații pentru obținerea avizelor/ acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism-10 zile calendaristice. Elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor si elaborarea DALI se vor realiza concomitent, astfel încât durata totală de prestare aferentă Fazei II să fie de 30 zile calendaristice; 6. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)- 30 zile calendaristice. Elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor si elaborarea DALI se vor realiza concomitent, astfel încât durata totală de prestare aferentă Fazei II să fie de 30 zile calendaristice; 7. Elaborare DTAC, inclusiv Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (POE) si Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism la faza PT-30 zile calendaristice de la data înscrisă în Ordinul de începere pentru Faza III-etapa 1; 8. Elaborare Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) și detalii de execuție (DDE)- 60 zile calendaristice de la data înscrisă în Ordinul de începere pentru Faza III - etapa 2, data ulterioară emiterii Autorizației de construire; 9. Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării contractului de execuție lucrări- Pe perioada execuției lucrărilor de la semnarea contractului de execuție lucrări până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor; 10. Certificat de performanță energetică după finalizarea execuției lucrărilor-10 zile calendaristice de la data prevăzută în ordinul de începere.