

## Modernizare infrastructura rutiera in comuna Sucevita, judet Suceava - Executie in baza PT

I.D.: 89319331

Documente participare:

- PT Partea scrisa semnat.pdf
- Referat de verificare semnat.pdf
- FisaDate\_DF1196133.pdf
- CLAUZE CONTRACTUALE semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI semnat.pdf
- PIESE DE DESENAT PARTEA 3 semnat.pdf
- PISESE DE DESENATE PARTEA 2 semnat.pdf
- PIESE DESENATE PARTEA 1 semnat.pdf
- SECTIUNEA FORMULARE semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_246151.xml
- nota de clarificari 3 - semnat.pdf
- nota de clarificari 2 - semnata.pdf
- Nota de clarificari 4 - semnata.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1134684.pdf

---

Data publicarii	15.11.23	Coduri CPV	45233000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.12.23	Pretul estimativ:	7.675.353,37 RON - 7.675.353,37 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Sucevita, judetul Suceava - Executie. Activitati in cadrul contractului: 1. Activitati premergatoare executiei lucrarilor - Analiza detaliata a proiectului raportat la realitatile din teren si verificarea existentei autorizatiilor, acordurilor necesare executiei lucrarilor - Stabilirea modului de executie a lucrarilor cu operatorii regionali/propietari in zone in care aceasta interfateaza cu retele / constructii existente - Instiintare ISC incepere lucrari si avizare PCCVI la ISC - Executie lucrari temporare - devieri-asigurare cai de acces, delimitare zone de lucru, semnalizare lucrare - Trasare lucrari si infiintare Organizare de Santier, disponibilizare resurse pentru realizarea lucrarilor (tehnice si umane) conform Grafic de executie - Stabilire documentatii si documente ce se intocmesc in faza de xecutie, echipa specialisti si relationarea cu celelalte entitati implicate in realizarea obiectivului de investitii 2. Executie lucrari - modernizare infrastructura rutiera 5,019 km (3 drumurio comunale) + drumuri laterale - Lucrari pentru fundatia drumurilor - Lucrari de suprastructura drumuri cu Beton asfalt si BcR4,0 pentru drumurile laterale - Lucrari de scurgere a apelor - santuri, rigole, podete - Lucrari de acostamente drumuri - Lucrari de siguranta circulatiei- marcaje si semnalizari rutiere. - Desfiintare Organizare de santier Valoarea estimata = 7.675.353,37Lei din care: Cap. 4.1. Constructii si Instalatii = 7.561.924,50 Lei Cap. 5.1. Ctii OS si cheltuieli conexe = 113.428,87 Lei din care: 5.1.1. Organizare Santier - Constructii = 75.619,25 Lei 5.1.2. Organizare Santier - cheltuieli conexe = 37.809,62 Lei Se pot solicita clarificari cel tarziu cu 8 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde clar si complet la solicitarile de clarificari primite in termen, cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

---