

## **Constructia a 3 statii de transfer si 6 platforme de colectare in cadrul proiectului "Sistem Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Vrancea"**

I.D.: 963565

Documente participare:

- 1.1 Conditii Speciale de Contract.doc.p7s
- 1.Plan amplasament ST si PLATF.1\_Focsani.doc.p7s
- 3.Plan amplasament ST si PLATF\_Adjud.doc.p7s
- 5.Plan amplasament ST\_Vidra.doc.p7s
- 7.Plan amplasament PLATF\_Panciu.doc.p7s
- 8.Plan amplasament PLATF\_Odobesti.doc.p7s
- Acord contractual.doc.p7s
- Adjud.pdf.p7s
- ARH. Plan statie transf Vidra.pdf.p7s
- ARH.19 PLAN STATIE TRANSFER Focsani DA.pdf.p7s
- ARH.64 plan statie transfer Adjud DA.pdf.p7s
- Conditii Generale.doc.p7s
- FisaDate\_No123867\_IP.pdf
- FO dr1.doc.p7s
- Marasesti.pdf.p7s
- Plan de situatie platforma colectare DEEE DA.pdf.p7s
- VOL. 2 CAIET de sarcini sept 2013.exe.p7s

---

Data publicarii	12.12.13	Coduri CPV	45232470-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 13.01.14

---

Descriere: Contractul are ca obiect constructia a 3 statii de transfer si 6 platforme de colectare in cadrul proiectului "Sistem Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Vrancea". Contractul este unul de proiectare si executie. Statiile de transfer vor avea urmatoarele capacitati: 40.000 tone/an/statie (statia de la Focsani), respectiv 10.000 tone/an/statie (celelalte doua statii). a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia anterior mentionata. Proiectul va include toate documentele necesare (cum ar fi memoriile, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei. c) Lucrari de constructie. d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice. e) Testare si punere in functiune. f) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar. g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor. h) Suport/Instruire a personalului Beneficiarului i) Verificarea proiectului tehnic de catre vericator tehnic atestat intra in sarcina ofertantului. O descriere completa a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, este disponibila in sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este 0 conform devizului.

---