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Data
publicarii

03.09.19 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

30.09.19 Pretul	estimativ: 19.682.285,43	RON	-	19.682.285,43	RON

Descriere: 1.Etapa	I	-	PROIECTARE,	si	anume:	Elaborare	Proiect	pentru	Autorizarea	lucrărilor	de
Construire/Desfiinţare,	(PT–partea	I),	şi	a	eventualelor	studii	geotehnice,	tografice,
hidrotehnice	etc.	suplimentare	necesare	intocmirii	proiectului	tehnic,	inclusiv	obţinerea
Autorizaţiei	de	Construire/desfiinţare,	Proiect	tehnic	de	execuţie	(PT–partea	II),	Detalii	de
Execuţie,	Caiete	de	Sarcini	pe	specialităţi,	Documentaţii	de	deviere	a	utilităţilor/reţelelor
(dupa	caz),	Documentaţie	aferentă	lucrărilor	de	organizare	de	şantier,	Documentaţii	de
obţinere	a	avizelor,	Documentaţie	tehnică	pentru	urmărirea	comportării	în	timp	a
construcţiei	si	Asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului.	2.	Etapa	II	-	EXECUTIE,	si	anume:
Realizarea	lucrărilor	la	obiectivul	de	investiţie	,,Modernizare	DJ768A	Şoimi-	Suplacul	de	Tinca-
Căpâlna,	jud.Bihor”	în	conformitate	cu	Proiectul	Tehnic	de	executie,	Detaliile	de	Executie,
Caietele	de	Sarcini,	verificate	si	autorizate	conform	prevederilor	legale	si	a	autorizaţiei	de
construire/desfiinţare.	Termenul	maxim	de	realizare	a	lucrărilor	este	de	27	luni
calendaristice	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	a	lucrărilor.	Pentru	execuţia	lucrărilor	se
vor	utiliza	numai	materiale	reglementate	şi	certificate	în	conformitate	cu	prevederile	şi
reglementările	naţionale	în	vigoare	precum	şi	cu	legile	şi	standardele	naţionale	armonizate
cu	legislaţia	Uniunii	Europene.	Mecanismul	de	realizare	a	măsurătorilor	aferente	progresului
fizic	al	lucrărilor	executate	La	intervale	lunare,	după	emiterea	Ordinului	de	începere	a
lucrărilor,	Executantul	va	fi	îndreptăţit	la	plata	valorii	Lucrărilor	real	executate,	în	condiţiile
clauzelor	stabilite	în	contract.	Plăţile	parţiale	pot	fi	făcute,	la	cererea	Antreprenorului	la
valoarea	lucrărilor	real	executate.	Lucrările	executate	trebuie	să	fie	dovedite	prin
ataşamente	însuşite	şi	confirmate	de	către	Dirigintele	de	şantier	şi	prin	situaţii	de	lucrări,
verificate,	însuşite	şi	confirmate	de	către	Dirigintele	de	şantier	şi	reprezentanţii
Beneficiarului,	cu	atribuţii	şi	competenţe	în	acest	sens.	Situaţiile	de	lucrări	vor	fi	însoţite	de
documentele	de	calitate	aferente	materialelor	puse	în	operă	precum	şi	de	toate	procesele
verbale	de	recepţie	calitativă	şi	faze	de	lucrări,	faze	determinante,	întocmite	în	conformitate
cu	prevederile	legale	în	vigoare.	AC	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	cu	6	zile	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Conform	art.	160	din	Legea	98/2016	cu	modificarile
si	completarile	ulterioare,	obligatia	AC	de	a	raspunde	la	sol.	de	clarif.	este	conditionata	de
transmiterea	sol.	de	clarif.	cu	12	zile	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Val
est	totala	a	contractului	este	de:	19.682.285,43	lei	fara	TVA,	din	care:	val	est	pentru	etapa	I
-	este	de	343.275,85	lei	fara	TVA;	val	est	pentru	etapa	II	-	este	de	19.339.009,58	lei	fara
TVA


