

„Reabilitare cladire corpul B al Primariei orasului Bocsa, judetul Caras-Severin”, C10-I3-756

I.D.: 93634744

Documente participare:

- Model de contract -semnat.pdf
- Documentatie economica.zip
- FisaDate_DF1204787.pdf
- Caiet de sarcini nr.4085 din 14.02.2024-semnat.pdf
- DTACPT-REZISTENTA.zip
- DTACPT-INSTALATII.zip
- Referate de verificare.zip
- PARTE SCRISA.zip
- DTACPT-ARHITECTURA.zip
- Formulare -Lucrari Corp B 08.02.2024-semnat.docx
- DUAЕ_CERERE_264399.xml
- 20240307122137-Raspuns consolidat CORP B semnat.pdf

Data publicarii	22.02.24	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.03.24	Pretul estimativ:	2.588.234,58 RON - 2.588.234,58 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări aferente investiției „Reabilitare cladire corpul B al Primariei orasului Bocsa, judetul Caras-Severin”, C10-I3-756, în conformitate cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini al achiziției și Documentația tehnică atașată Fișei de date a achiziției. Investiția presupune realizarea de lucrări de eficiență energetică la Corpul B al Primariei orasului Bocsa, proprietatea Orașului Bocsa, domeniu public, în vederea realizării măsurilor de eficiența energetică și constă în reabilitarea energetică a Corpul B al Primariei. Lucrările necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investiții se vor executa având la baza proiect număr 72/2023, elaborat de S.C. PROCON ROADPIPE S.R.L, pus la dispoziție de autoritatea contractanta. Pentru acest obiectiv de investiții s-a emis Autorizația de construire nr. 40 din 15.11.2023. Valoarea estimată a contractului de execuție lucrări este de 2.588.234,58 lei fără TVA și se compune din : Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza 2.572.287,29 lei fără TVA din care : 4.1 Construcții și instalații 2.379.167,85 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 24.352,37 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 168.767,07 lei fără TVA Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 15.947,29 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 15.000,00 lei fără TVA 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 947,29 lei fără TVA Valoarea estimată în sumă de 2.588.234,58 lei fără TVA pentru atribuirea contractului de lucrări ce face obiectul prezentei proceduri NU conține suma reprezentând “cheltuieli diverse și neprevăzute”. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 13 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise în a 6 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile de clarificari venite după termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a nu formula raspuns.