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Descriere: Contractul	“CL1	–	Proiectare	si	executie	sistem	SCADA	si	Sistem	Integrat	de	Management
Targu	Jiu”	cuprinde	proiectarea,	ingineria,	achiziţia,	execuţia	(implicit	testarea	şi	punerea	în
funcţiune)	a	noului	sistem	SCADA-DTR	aparţinând	APAREGIO	GORJ	S.A.	precum	si	integrarea
in	SCADA-DTR	a	celor	10	Dispecerate	Locale	de	apa	si	apa	uzata	ce	urmeaza	a	fi	dezvoltate
in	aglomerarile	urbane	din	arieratul	companiei	APAREGIO	GORJ	S.A..In	conformitate	cu
strategia	APAREGIO	GORJ	S.A.,	se	doresc	a	fi	implementate	un	numar	de	10	Dispecerate
Locale	de	Apa	uzata	dupa	cum	urmeza:•	Dispecerat	Local	de	Apa	uzata	Motru	–	DLAu	Motru
va	fi	implementat	in	cadrul	SEAU	Motru	(statie	existenta	ce	urmeaza	a	fi	reabilitata).	•
Dispecerat	Local	de	Apa	uzata	Bumbesti	Jiu	–	DLAu	Bumbesti	Jiu	va	fi	implementat	in	cadrul
Statiei	de	Pompare	Iezureni	(existenta).	•	Dispecerat	Local	de	Apa	uzata	Tg-Jiu	–	DLAu	Tg-Jiu
este	defapt	actualul	Dispecerat	Regional	(implementat	pe	POS1),	dispecerat	care	va	servi
ca	si	hub	de	date	pentru	noul	sistem	SCADA-DTR	Tg-Jiu.	•	Dispecerat	Local	de	Apa	uzata
Ticleni	–	DLAu	Ticleni	va	fi	implementat	in	cadrul	SEAU	Ticleni	(existenta).	•	Dispecerat	Local
de	Apa	uzata	Tg.	Carbunesti	–	DLAu	Tg.	Carbunesti	va	fi	implementat	in	cadrul	SEAU	Tg.
Carbunesti	(existenta).•	Dispecerat	Local	de	Apa	uzata	Novaci	–	DLAu	Novaci	va	fi
implementat	in	cadrul	SEAU	Novaci	(existenta)	care	se	va	reabilita	complet.	•	Dispecerat
Local	de	Apa	uzata	Pestisani	–	DLAu	Pestisani	va	fi	implementat	in	cadrul	noii	Statii	de
Epurare	apa	uzata	Pestisani.•	Dispecerat	Local	de	Apa	uzata	Tismana	–	DLAu	Tismana	va	fi
implementat	in	cadrul	noii	Statii	de	Epurare	apa	uzata	Tismana.•	Dispecerat	Local	de	Apa
uzata	Turceni	–	DLAu	Turceni	va	fi	implementat	in	cadrul	noii	Statii	de	Epurare	apa	uzata
Turceni,	•	Dispecerat	Local	de	Apa	uzata	Rovinari	–	DLAu	Rovinari	va	fi	implementat	in	cadrul
noii	Statii	de	Tratare	apa	potabila	Rovinari	(STAP	Rovinari).Durata	contractului	va	fi	de	36
luni	(1080	zile)	de	la	data	emiterii	ordinelor	de	incepere	a	lucrarilor,	astfel:	10	luni	proiectare
(300	zile)	+	26	luni	(780	zile)	executie.Numarul	de	zile	până	la	care	Operatorii	economici
interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	/
candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea
contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/
informatiilor	suplimentare	astfel:-	in	a	25-	a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor;	-
in	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	DESCRIEREA	NIVELURILOR	MINIME	NECESARE
PENTRU	EVALUARE	SE	REGASESTE	IN	FISIERUL	"	ANEXE	1-4	la	FDA-semnat"	ATASAT
DOCUMENTATIEI	DE	ATRIBUIRE.


