

**Servicii de elaborare documentații tehnice, faza SF, DTAC, PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție "Execuție rezervor de apă la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drenaj"**

I.D.: 94716271

Documente participare:

- Clarificare\_Oficiu\_Erata\_Automata\_DF1207949.pdf
  - Extras CF.pdf
  - Caiet de sarcini.pdf
  - Certificat de urbanism.pdf
  - Anexa 1 DETALIERE PUNCTAJ.pdf
  - Caluze contractuale.pdf
  - Formulare.zip
  - FisaDate\_DF1207949.pdf
  - DUAE\_CERERE\_269691.xml
  - CLARIFICARE.pdf
  - RASPUNS CONSOLIDAT.pdf
- 

Data publicarii	18.03.24	Coduri CPV	71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.04.24	Pretul estimativ:	168.067,23 RON - 168.067,23 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: Contractul are ca scop Servicii de elaborare documentației tehnice, faza SF, DTAC, PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție "Execuție rezervor de apă la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drenaj" Etapa 1 - Elaborare documentație tehnică : Studiu de fezabilitate, inclusiv Studiu Geotehnic verificat la cerința Af (verificarea Studiului geotehnic intră în sarcina Autorității Contractante), Studiu topografic vizat ANCPI, expertiză tehnică pentru cerința securitate la incendiu, obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor solicitate în Certificatul de urbanism și alte studii/expertize considerate necesare pentru elaborarea documentațiilor tehnice. Etapa 2 - Elaborare documentație tehnică: DTAC+PT+DDE+CS Etapa 3 - Asistență tehnică din partea proiectantului. DURATA CONTRACTULUI Durata de prestare a serviciilor este de 18 luni. Contractul este valabil și produce efecte de la semnarea lui și până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. • Etapa 1, respectiv etapa aferentă Elaborarea Documentației tehnice: Elaborare Studiul de fezabilitate conform HG nr.907/2016, este de maxim 2 luni de la data semnării contractului; • Etapa 2, respectiv etapa aferentă Elaborarea Documentației tehnice: DTAC+PT+DDE+CS conform HG nr.907/2016, este de maxim 3 luni de la emiterea ordinului de începere a serviciilor, după semnarea procesului verbal de recepție aferent Etapei 1; • Etapa 3, respectiv etapa aferentă serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, se va derula pe o perioadă de 12 luni începând din momentul emiterii ordinului de începere a serviciilor, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către Proiectant. Valoarea totală estimată a serviciilor care vor fi supuse procedurii de achiziție publică este de 168.067,23 lei, fără TVA,. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor în a 13-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil. Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă și ofertanți va fi online prin intermediul SEAP.

---