

EXECUȚIE LUCRĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI "EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIA BRINDEA" PESAC" SMIS 124729

I.D.: 81414407

Documente participare:

- CL1_Pct.8_R-43 Detaliu prindere panouri solare_semnat.pdf
- CL1_Pct.11_A.02 PLAN DE SITUATIE PROPUS_semnat.pdf
- CL2_3 Rev Pct 3_Doc ISU_7 Planse A00_A07_semnat.pdf
- CL2_3 Rev Pct 3_Doc ISU_7 Planse A08_A15_semnat.pdf
- CL2_3 Rev Pct 3_Doc ISU_7 Planse A16_A23_semnat.pdf
- CL2_3 Rev Pct 3_Doc ISU_7 Planse A24_A32_semnat.pdf
- CL2_3 Rev Pct 3_Doc ISU_8 Planse E01_E05_semnat.pdf
- CL2_3 Rev Pct 3_Doc ISU_8 Planse E06_E09_semnat.pdf
- CL2_3 Rev Pct 3_Doc ISU_9 Scheme electrice_semnat.pdf
- FisaDate_DF1177828.pdf
- 4.3_ARHITECTURA_Parte desenata 1_A01_A07_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 4.4_ARHITECTURA_Parte desenata 2_A08_A16_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 4.5_ARHITECTURA_Parte desenata 3_A17_A25_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 4.6_ARHITECTURA_Parte desenata 4_A26_A32_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 5.2_REZISTENTA_Parte desenata 1_R01_R13_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 5.3_REZISTENTA_Parte desenata 2_R014_R24_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 5.4_REZISTENTA_Parte desenata 3_R025_R37_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 6.2_ELECTRICE_Parte desenata 1_IE01_IE05_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 6.3_ELECTRICE_Parte desenata 2_IE06_IE09_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 7.2_SANITARE_Parte desenata 1_IS 00_IS06_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 7.3_SANITARE_Parte desenata 2_IS 07_IS12_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 8.2_TERMICE_Parte desenata_IT01_IT04_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- CL1_Pct.9_Grafic executie lucrari cf ctr fin_semnat.pdf
- CL1_Pct.10_Fisa tehnice Sanitare_semnat.pdf
- CL1_Pct.10_Fisa tehnice Ventilatii_semnat.pdf
- CL1_Pct.10_Fise tehnice Termice_semnat.pdf
- Devize fara valori fara dotari_semnat 50mb.pdf
- Prelungire AC nr. 5-2021 - extindere modernizare SCOALA Pesac_semnat.pdf
- CL2_1 RevPct 1_Aviz Apa Canal Salubritate_semnat.pdf
- CL2_1 Rev Pct 1_Aviz Enel_semnat.pdf
- CL2_3 Rev Pct 3_Aviz ISU_semnat.pdf
- _Formulare pentru ofertanti Pesac POR 124729_-semnat.doc
- CL1_Pct.1_Aviz APMediu_semnat.pdf
- CL1_Pct.1_Certificat Urbanism 1_12.02.2020_valabil 24 luni_semnat.pdf
- CL1_Pct.1_CF oct 2021_semnat.pdf
- CL1_Pct.1_Aviz Apa Canal_semnat.pdf
- CL1_Pct.1_Aviz DSP_semnat.pdf
- CL1_Pct.1_Aviz ISJ_semnat.pdf
- CL1_Pct.1_Aviz ISU_PSI vechi_semnat.pdf
- CL1_Pct.1_Aviz OAR_semnat.pdf
- CL1_Pct.1_Aviz Telekom nou si vechi_semnat.pdf
- CL1_Pct.4 - Plan SSM 01_semnat.pdf
- CL1_Pct.5_Memoriu DTOE - Extindere Scoala Pesac_semnat.pdf
- CL2_1 Rev Pct 1_Aviz CJT_semnat.pdf
- CL2_3 Rev Pct 3_Doc ISU_1 Cerere si Opis_semnat.pdf
- CL2_3 Rev Pct 3_Doc ISU_2 Referat Cerinta Cc Ci_semnat.pdf
- CL2_3 Rev Pct 3_Doc ISU_3 Scenariu de sig. la foc_semnat.pdf
- CL2_3 Rev Pct 3_Doc ISU_4 Memoriu general_semnat.pdf
- CL2_3 Rev Pct 3_Doc ISU_5 Memoriu arhitectura_semnat.pdf
- CL2_3 Rev Pct 3_Doc ISU_6 Memoriu electrice_semnat.pdf
- 8.3_TERMICE_Parte desenata 2_IT05_IT07_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 9.2_VENTILATIE_Parte desenata_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- CL1_Pct.7_A.21 PLAN INVELITOARE_semnat.pdf
- CL1_Pct.7_A.22 SECTIUNE A-A PROPUSA_semnat.pdf
- CL1_Pct.7_R-38 Plan fundatii si placa peste subsol CT_semnat.pdf

- CL1_Pct.7_R-39 Plan fundatii extindere_semnat.pdf
- CL1_Pct.7_R-41 Placa peste parter_semnat.pdf
- CL1_Pct.7_R-42 Placa peste etaj_semnat.pdf
- CL1_Pct.8_A.33 DETALIU PLACA BETON_semnat.pdf
- CL1_Pct.8_E-09 Instalatii electrice de protectie 594x650_semnat.pdf
- CL1_Pct.8_IS-13- PROFIL LONGITUDINAL CANALIZARE_semnat.pdf
- CL1_Pct.7_R-40 Detalii fundatii extindere_semnat.pdf
- Caiet de sarcini SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 2_REFERATE DE VERIFICARE semnate olograf_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 3_PROGRAME CONTROL semnate olograf_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 4.1_ARHITECTURA_Parte scrisa 1_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 4.2_ARHITECTURA_Parte scrisa 2_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 5.1_REZISTENTA_Parte scrisa_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 6.1_ELECTRICE_Parte scrisa_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 7.1_SANITARE_Parte scrisa_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 8.1_TERMICE_Parte scrisa_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- 9.1_VENTILATIE_Parte scris_SCOALA PESAC_semnat.pdf
- CL1_Pct.3_Referat verificare ISU_semnat.pdf
- CL1_Pct.6_Breviar de calcul plansee_semnat.pdf
- CL1_Pct.7_1Memoriu REZISTENTA - Extindere Scoala Pesac_semnat.pdf
- DUAE_CERERE_221232.xml

Data publicarii 28.04.23 Coduri CPV 45210000-2 45232141-2 45232460-4 45310000-3 45421141-4

Termenul limita pentru depunere: 16.05.23 Pretul estimativ: 3.074.982,18 RON - 3.074.982,18 RON

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor de construcții aferente obiectivului investițional "EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIA BRINDEA" PESAC" SMIS 124729, în conformitate cu cerințele Proiectului tehnic de execuție nr. 407/2021, întocmit de S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L parte integrantă din Documentația de atribuire. Proiectul prevede, în principal, lucrari de extindere, reabilitare și modernizare - CLADIRE SCOALA EXISTENTA Cladirea existenta Se vor inlocui instalatiile sanitare, termice și electrice. Cladirea propusa - extindere Cladirile au forma regulara in plan și sunt compuse din: sala de festivități, grupuri sanitare, laboratoare și depozitari pentru extinderea școlii gimnaziale și: centrala termica și depozitare pentru centrala termica. P.O.T. existent = 20.47% C.U.T. existent = 0.511 P.O.T. propus = 29.61% C.U.T. propus = 0.694 Funcționalitatea extinderii școlii gimnaziale în situația propusa: PARTER Sala de festivități, Hol acces, Casa scării, Gr. sanit. Baieti, Depozitare, Gr. sanit. pers. dizab. Funcționalitatea extinderii școlii gimnaziale în situația propusa: ETAJ Hol acces, Casa scării, Gr. sanit. Fete, Depozitare mat. Curatenie, Laborator biologie, Anexa laborator, Laborator informatica, Anexa laborator Lucrarile de constructii care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie includ lucrări din urmatoarele tipuri de cheltuieli (CLASIFICATE CONFORM HG 907/2016): -Cap. 1.2 "Amenajarea terenului" -Cap. 2 "Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului" -Cap. 4.1 "Constructii și instalatii" -Cap. 4.2 "Montaj utilaj tehnologic" - Cap. 4.3 "Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj" -Cap. 5.1 "Organizare de șantier" Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).
