
I.D.:	69171424

Servicii	de	elaborare	a	Expertizei	tehnice,	Studiilor	de	teren,
Temei	de	proiectare	şi	Documentaţiei	de	avizare	a	lucrărilor	de
intervenţii	(DALI)	pentru	obiectivele	de	investiţii:	"Reabilitare	şi
modernizare	DJ	703L	Jiblea	Veche	(DJ	703G)-Dăeşti-Sâmbotin-
Fedeleşoiu	(DJ	703F)	"	şi	"Reabilitare	şi	modernizare	DJ	703H
Limită	Jud.	Argeş–Perişani–Titeşti–Boişoara–Câineni	(DN	7)	",
judeţul	Vâlcea

Data
publicarii

17.05.22 Coduri	CPV 71322500-6

Pretul
estimativ:

430.000,00	RON	-	430.000,00	RON
250.000,00	RON	-	250.000,00	RON

	 	

Descriere: 2.	Reabilitare	şi	modernizare	DJ	703H	Limită	Jud.	Argeş	–	Perişani	–	Titeşti	–	Boişoara	–
Câineni	(DN	7),	judeţul	Vâlcea,	Implementarea	Contractului	în	conformitate	cu	prevederile
prezentului	Caiet	de	Sarcini	trebuie	să	conducă	cel	puţin	la	atingerea	următoarelor	rezultate
finale	măsurabile:	Activitate/Etapă	Rezultat	aşteptat	1	Elaborarea	Studiului	topografic	-
Studiul	topografic	depus	la	Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în	maximum	1	lună	de	la	data	ordinului
de	începere	a	contractului;	2	Elaborarea	Studiului	geotehnic	-	Studiul	geotehnic	depus	la
Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în	maximum	1	lună	de	la	data	ordinului	de	începere	a	contractului;
3	Elaborare	studii	de	specialitate:	studii	geologice,	de	stabilitate	a	terenului,	hidrologice,
hidrogeotehnice,	după	caz;	-	Studii	de	specialitate:	studii	geologice,	de	stabilitate	a
terenului,	hidrologice,	hidrogeotehnice,	după	caz;	alte	studii	care	se	vor	stabili	prin	tema	de
proiectare,	depuse	la	Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în	maximum	1	lună	de	la	data	ordinului	de
începere	a	contractului;	4	Elaborarea	Expertizei	tehnice	-	Expertiza	tehnică	depusă	la
Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în	maximum	1	lună	de	la	data	ordinului	de	începere	a	contractului;
5	Elaborarea	Temei	de	proiectare	-	Tema	de	proiectare	depusă	la	Consiliul	Judeţean	Vâlcea
în	maximum	1	lună	de	la	data	ordinului	de	începere	a	contractului;	6.	Elaborarea	altor	studii
care	se	vor	stabili	prin	tema	de	proiectare.	-	Elaborarea	altor	studii	care	se	vor	stabili	prin
tema	de	proiectare	depusă	la	Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în	maximum	1	lună	de	la	aprobării
temei	de	proiectare;	7	Elaborarea	Documentaţiei	tehnice	pentru	obţinerea	certificatului	de
urbanism	-	Documentaţia	tehnică	pentru	obţinerea	certificatului	de	urbanism	depusă	la
Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în	maximum	1	lună	de	la	data	ordinului	de	începere	a	contractului;
8	Elaborarea	Documentaţiei	tehnice	pentru	obţinere	avize	şi	acorduri	prevăzute	în
certificatul	de	urbanism	-	Documentaţia	tehnică	pentru	obţinerea	obţinere	avize	şi	acorduri
prevăzute	în	certificatul	de	urbanism	depusă	la	Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în	maximum	1	lună
de	la	data	transmiterii	către	prestator	a	certificatului	de	urbanism;	9	Elaborarea
Documentaţiei	de	avizare	a	lucrărilor	de	intervenţii	(DALI)	-	DALI	depusă	la	Consiliul	Judeţean
Vâlcea	în	maximum	2	luni	de	la	data	transmiterii	către	prestator	a	ultimului	aviz/	acord
prevăzut	prin	certificatul	de	urbanism.	10	Elaborarea	documentaţiei	cadastrale	aferente
culoarului	de	expropriere,	dacă	este	cazul	-	Elaborarea	documentaţiei	cadastrale	aferente
culoarului	de	expropriere	depusă	la	Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în	maximum	1	lună	de	la	data
transmiterii	către	prestator	a	ultimului	aviz/	acord	prevăzut	prin	certificatul	de	urbanism.	11
Sprijin	pe	perioada	pregătirii	şi	derulării	procedurii	de	atribuire	a	Contractului	de	servicii
privind	elaborarea	proiectului	tehnic	-	Suport	oferit	conform	solicitărilor,	prin	intermediul
răspunsului	la	solicitări	de	clarificări	atât	pe	perioada	pregătirii	documentaţiei	de	atribuire,
cât	şi	pe	perioada	evaluării	ofertelor,	în	maximum	3	zile	de	la	momentul	comunicării	de	către
Autoritatea	Contractantă	a	solicitării.	Prestatorul	va	întocmi,	în	acest	caz,	documentaţia
cadastrală	aferentă	culoarului	de	expropriere	necesar	executării	lucrărilor	proiectate	pe
aceste	suprafeţe.	Proiectantul	va	susţine	documentaţiile	tehnice	elaborate	în	faţa
avizatorilor	şi	verificatorilor	tehnici	autorizaţi.	Prestatorul	va	răspunde	tuturor	solicitărilor	de
clarificări	ce	vizează	documentaţia	tehnică	elaborată,	formulate	de	potenţialii	ofertanţi



pentru	atribuirea	contractului	/	contractelor	de	proiectare	şi	execuţie	lucrări,	în	funcţie	de
tipul	contractului	care	se	va	încheia,	astfel	încât	să	se	respecte	termenele	prevăzute	de
lege	pentru	transmiterea	răspunsurilor	în	SEAP.	Recepţia	documentaţiei	tehnice	pentru
obţinere	avize	şi	acorduri	şi	a	DALI	se	va	efectua	după	verificarea	de	către	specialiştii
verificatori	,	în	faţa	cărora	proiectantul	elaborator	va	susţine	aceste	documentaţii.	Durata
prestării	serviciilor	este	de	3	luni,	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	a	contractului	pentru
elaborarea	documentaţiilor	tehnice,	la	care	se	adaugă:	-	durata	implicată	de	aprobarea
Temei	de	proiectare;	-	durata	implicată	de	obţinerea	avizelor	şi	acordurilor	prevăzute	în
certificatul	de	urbanism;	-	suport	pe	perioada	pregătirii	şi	derulării	procedurii	de	atribuire	a
Contractului	de	servicii	privind	elaborarea	proiectului	tehnic	respectiv.	Astfel,	termenul
menţionat,	respectiv	3	luni,	reprezintă	durata	de	prestare	efectivă	a	serviciilor,	fără	a	lua	în
calcul	perioada	de	obţinere	a	avizelor	şi	acordurilor	precum	şi	de	aprobare	a	temei	de
proiectare.	Întreaga	documentaţie	(atât	piesele	scrise	cât	şi	cele	desenate)	se	va	preda
atât	în	format	electronic	(obligatoriu	2	CD/DVD-uri	în	format	DWG/	editabil	şi	PDF	-	scanată),
cât	şi	pe	suport	de	hârtie.	După	aprobarea	documentaţiilor	tehnice,	drepturile	de	autor	ale
proiectantului	asupra	acestora	se	transmit	autorităţii	contractante.	Beneficiarul	va	avea
dreptul	de	a	utiliza	documentaţiile	tehnice	fără	acordul	scris	al	proiectantului.	Prestatorul	va
prezenta,	în	termen	de	5	zile	de	la	semnarea	contractului,	o	asigurare	profesională	ce	va
cuprinde	toate	riscurile	ce	ar	putea	apărea	privind	lucrările	proiectate,	ca	urmare	a	unor
erori/	omisiuni	de	proiectare..	1.	Reabilitare	şi	modernizare	DJ	703L	Jiblea	Veche	(DJ	703	G)-
Dăeşti-Sâmbotin-Fedeleşoiu	(DJ	703	F),	judeţul	Vâlcea,	Implementarea	Contractului	în
conformitate	cu	prevederile	prezentului	Caiet	de	Sarcini	trebuie	să	conducă	cel	puţin	la
atingerea	următoarelor	rezultate	finale	măsurabile:	Activitate/Etapă	Rezultat	aşteptat	1
Elaborarea	Studiului	topografic	-	Studiul	topografic	depus	la	Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în
maximum	1	lună	de	la	data	ordinului	de	începere	a	contractului;	2	Elaborarea	Studiului
geotehnic	-	Studiul	geotehnic	depus	la	Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în	maximum	1	lună	de	la
data	ordinului	de	începere	a	contractului;	3	Elaborare	studii	de	specialitate:	studii
geologice,	de	stabilitate	a	terenului,	hidrologice,	hidrogeotehnice,	după	caz;	-	Studii	de
specialitate:	studii	geologice,	de	stabilitate	a	terenului,	hidrologice,	hidrogeotehnice,	după
caz;	alte	studii	care	se	vor	stabili	prin	tema	de	proiectare,	depuse	la	Consiliul	Judeţean
Vâlcea	în	maximum	1	lună	de	la	data	ordinului	de	începere	a	contractului;	4	Elaborarea
Expertizei	tehnice	-	Expertiza	tehnică	depusă	la	Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în	maximum	1	lună
de	la	data	ordinului	de	începere	a	contractului;	5	Elaborarea	Temei	de	proiectare	-	Tema	de
proiectare	depusă	la	Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în	maximum	1	lună	de	la	data	ordinului	de
începere	a	contractului;	6.	Elaborarea	altor	studii	care	se	vor	stabili	prin	tema	de
proiectare.	-	Elaborarea	altor	studii	care	se	vor	stabili	prin	tema	de	proiectare	depusă	la
Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în	maximum	1	lună	de	la	aprobării	temei	de	proiectare;	7
Elaborarea	Documentaţiei	tehnice	pentru	obţinerea	certificatului	de	urbanism	-
Documentaţia	tehnică	pentru	obţinerea	certificatului	de	urbanism	depusă	la	Consiliul
Judeţean	Vâlcea	în	maximum	1	lună	de	la	data	ordinului	de	începere	a	contractului;	8
Elaborarea	Documentaţiei	tehnice	pentru	obţinere	avize	şi	acorduri	prevăzute	în	certificatul
de	urbanism	-	Documentaţia	tehnică	pentru	obţinerea	obţinere	avize	şi	acorduri	prevăzute	în
certificatul	de	urbanism	depusă	la	Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în	maximum	1	lună	de	la	data
transmiterii	către	prestator	a	certificatului	de	urbanism;	9	Elaborarea	Documentaţiei	de
avizare	a	lucrărilor	de	intervenţii	(DALI)	-	DALI	depusă	la	Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în
maximum	2	luni	de	la	data	transmiterii	către	prestator	a	ultimului	aviz/	acord	prevăzut	prin
certificatul	de	urbanism.	10	Elaborarea	documentaţiei	cadastrale	aferente	culoarului	de
expropriere,	dacă	este	cazul	-	Elaborarea	documentaţiei	cadastrale	aferente	culoarului	de
expropriere	depusă	la	Consiliul	Judeţean	Vâlcea	în	maximum	1	lună	de	la	data	transmiterii
către	prestator	a	ultimului	aviz/	acord	prevăzut	prin	certificatul	de	urbanism.	11	Sprijin	pe
perioada	pregătirii	şi	derulării	procedurii	de	atribuire	a	Contractului	de	servicii	privind
elaborarea	proiectului	tehnic	-	Suport	oferit	conform	solicitărilor,	prin	intermediul
răspunsului	la	solicitări	de	clarificări	atât	pe	perioada	pregătirii	documentaţiei	de	atribuire,
cât	şi	pe	perioada	evaluării	ofertelor,	în	maximum	3	zile	de	la	momentul	comunicării	de	către
Autoritatea	Contractantă	a	solicitării.	Prestatorul	va	întocmi,	în	acest	caz,	documentaţia
cadastrală	aferentă	culoarului	de	expropriere	necesar	executării	lucrărilor	proiectate	pe
aceste	suprafeţe.	Proiectantul	va	susţine	documentaţiile	tehnice	elaborate	în	faţa
avizatorilor	şi	verificatorilor	tehnici	autorizaţi.	Prestatorul	va	răspunde	tuturor	solicitărilor	de
clarificări	ce	vizează	documentaţia	tehnică	elaborată,	formulate	de	potenţialii	ofertanţi
pentru	atribuirea	contractului	/	contractelor	de	proiectare	şi	execuţie	lucrări,	în	funcţie	de
tipul	contractului	care	se	va	încheia,	astfel	încât	să	se	respecte	termenele	prevăzute	de
lege	pentru	transmiterea	răspunsurilor	în	SEAP.	Recepţia	documentaţiei	tehnice	pentru
obţinere	avize	şi	acorduri	şi	a	DALI	se	va	efectua	după	verificarea	de	către	specialiştii
verificatori	,	în	faţa	cărora	proiectantul	elaborator	va	susţine	aceste	documentaţii.	Durata
prestării	serviciilor	este	de	3	luni,	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	a	contractului	pentru



elaborarea	documentaţiilor	tehnice,	la	care	se	adaugă:	-	durata	implicată	de	aprobarea
Temei	de	proiectare;	-	durata	implicată	de	obţinerea	avizelor	şi	acordurilor	prevăzute	în
certificatul	de	urbanism;	-	suport	pe	perioada	pregătirii	şi	derulării	procedurii	de	atribuire	a
Contractului	de	servicii	privind	elaborarea	proiectului	tehnic	respectiv.	Astfel,	termenul
menţionat,	respectiv	3	luni,	reprezintă	durata	de	prestare	efectivă	a	serviciilor,	fără	a	lua	în
calcul	perioada	de	obţinere	a	avizelor	şi	acordurilor	precum	şi	de	aprobare	a	temei	de
proiectare.	Întreaga	documentaţie	(atât	piesele	scrise	cât	şi	cele	desenate)	se	va	preda
atât	în	format	electronic	(obligatoriu	2	CD/DVD-uri	în	format	DWG/	editabil	şi	PDF	-	scanată),
cât	şi	pe	suport	de	hârtie.	După	aprobarea	documentaţiilor	tehnice,	drepturile	de	autor	ale
proiectantului	asupra	acestora	se	transmit	autorităţii	contractante.	Beneficiarul	va	avea
dreptul	de	a	utiliza	documentaţiile	tehnice	fără	acordul	scris	al	proiectantului.	Prestatorul	va
prezenta,	în	termen	de	5	zile	de	la	semnarea	contractului,	o	asigurare	profesională	ce	va
cuprinde	toate	riscurile	ce	ar	putea	apărea	privind	lucrările	proiectate,	ca	urmare	a	unor
erori/	omisiuni	de	proiectare..


