

CL 16- Proiectare si executie lucrari la surse, STAP si SEAU - Motru

I.D.: 55293245

Documente participare:

- FisaDate_DF1108349.pdf
- Cap0 Formulare-semnat.pdf
- Anexa 1-2 la FD CL16-semnat.pdf
- Cap1 Contract-semnat.pdf
- Cap2 Cerinte EC-semnat.pdf
- Cap3 Planse-semnat.pdf
- Cap4 Liste-semnat.pdf
- Cap5 Inf parte contract-semnat.pdf
- Cap6 INF NU parte contract-semnat.pdf
- Opis DA_CL16-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_107750.xml
- EN1026928.docx

Data publicarii	23.03.21	Coduri CPV	45252100-9 45247270-3 71322000-1
Termenul limita pentru depunere:	27.05.21	Pretul estimativ:	5.441.669,30 RON - 5.441.669,30 RON

Descriere: Lucrările de construcție pentru proiectarea și executia de lucrari pentru "CL16 - Proiectare și executie lucrari la surse, STAP, aductiuni - Novaci", includ: Sector 1: Sistem de alimentare cu apa Motru, pentru care s-au propus urmatoarele lucrari: • Rezervoare de inmagazinare: - Obiect 1.1 - Rezervor de inmagazinare nou V=500mc Plostina - Obiect 1.2 - Integrarea in SCADA rezervor existent V=5000mc Sector 2: Aglomerarea Motru, pentru care s-au propus urmatoarele lucrari: - Obiect 2.1. - SEAU Motru Durata de executie - 732 zile (24 luni), din care 244 zile (8 luni) proiectare și 488 zile (16 luni) executie Lucrarile constau in: • Proiectul Tehnologic și Detaliile de Executie - cuprinzand proiectarea tuturor lucrarilor popuse, a procesului tehnologic și a constructiilor, instalatiilor și echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul noii statii de epurare, conform cerintelor descrise in Cap.1 Cerintele Entitatii Contractante. Totodata, se vor implementa toate masurile necesare (inclusiv lucrari temporare) pentru mentinerea facilitatilor existente pe toata durata realizarii noii statii de epurare. • Intocmirea documentatiilor pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare proiectului, de la toate autoritățile mentionate in Certificatul de Urbanism, conform legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor din Romania. • Execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivelor. • Instruirea (training) personalului operatorului și intocmirea Manualelor de Operare și Intretinere, conform celor descrise in documentatie. • Intocmirea desenelor post executie și a Cartii Constructiei descrise in Cap.1 Sectiunea 1, Partile 1 și 2. • O perioada de 3 luni de testare și punere in functiune, incepand cu terminarea lucrarilor de executie. • Pe toata perioada de garantie (36 luni), Antreprenorul va avea in vedere mentinerea de personal cu prezenta continua, care sa monitorizeze performantele operationale ale lucrarilor pentru verificarea respectarii plafoanelor maxime din garantiile privind costurile de operare, asigurand training și asistenta operationala pentru personalul Beneficiarului. Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor și nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

