

## **Creșterea performanței energetice la Școala Gimnazială Gheorghe Tătărescu Târgu Jiu -Corp C5 - proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări**

I.D.: 97943344

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI.pdf
  - 2.1AUDIT ENERGETIC TATARASCU CORP C51980.pdf
  - 2.2 EXPERTIZA TATARESCU C51980.pdf
  - avize.pdf
  - Certificat de urbanism.pdf
  - D.A.L.I. Final.pdf
  - Model contract.doc
  - FORMULARE.rar
  - FisaDate\_DF1215994.pdf
  - DUAE\_CERERE\_280912.xml
- 

Data publicarii 31.05.24 Coduri CPV 45321000-3 45300000-0 45453000-7 71322000-1 71356200-0

---

Termenul limita pentru depunere: 01.07.24 Pretul estimativ: 1.944.727,11 RON - 1.944.727,11 RON

---

---

Descriere: Se urmareste cresterea eficientei energetice a constructiei cu functiunea de școală - Corp C5 Școala Gimnazială Gheorghe Tătărescu Târgu Jiu, prin implementarea măsurilor de eficiență energetică, care vor duce la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților specifice, astfel:

- Creșterea eficienței energetice a clădirii în scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în clădirile publice;
- Îmbunătățirea performanței energetice;
- Reducerea consumului termic Se vor executa lucrările stabilite prin auditul energetic (la anvelopă și la instalații), lucrări de reparații și remedierea avariilor și degradărilor constatate. Activitățile solicitate pentru realizarea obiectivului „Creșterea performanței energetice la Școala Gimnazială Gheorghe Tătărescu Târgu Jiu -Corp C5”:

Etapa I- Proiectare și asistență tehnică

A) Servicii de proiectare - întocmire documentație tehnico-economică în conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, în următoarele faze:

- Documentație pentru obținere avize și acorduri, conform Certificat de urbanism;
- Documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție și organizare de santier;
- Proiect tehnic și detalii de execuție;
- Verificare tehnică de calitate a documentației - plan de evaluare a celor șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia și măsurile propuse pentru a nu prejudicia semnificativ (Principiul DNSH) conform proiectul tehnic;
- Certificat de performanță energetică care se va elabora după finalizarea lucrărilor și se va preda înainte de efectuarea recepției la terminarea lucrărilor);
- Documentație privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp a construcției;
- Proiect "AS BUILT".

B) Asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului - asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor, reprezentând toate activitățile prevăzute de lege pe care trebuie să le îndeplinească personalul proiectantului pe durata execuției lucrărilor, până la recepția finală.

Etapa II - execuție lucrări În etapa a II-a se vor realiza lucrările de execuție conform proiectului tehnic și a detaliilor de execuție aprobate și recepționate de beneficiar. Lucrările vor începe după obținerea Autorizației de construire, emiterea ordinului de începere a lucrării și predarea amplasamentului. Proiectarea, asistenta tehnica si executia lucrarilor se vor realiza in conformitate cu solicitarile si specificatiile din Documentatia de atribuire Solicitarea de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire se va transmite prin intermediul S.E.A.P. prin accesarea Sectiunii dedicate „SOLICITARE DE CLARIFICARI/INTREBARI/COMUNICARI” cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, raspunsurile cat si intrebarile in legatura cu documentatia de atribuire vor fi publicate in S.E.A.P. la SECTIUNEA „SOLICITARE DE CLARIFICARI/INTREBARI/COMUNICARI” cat si in SECTIUNEA „LISTA CLARIFICARI, NOTIFICARI SI DECIZII” in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. In cazul decalarii termenului de depunere al ofertelor se va extinde corespunzator(cu zilele de decalare).

---