

MM-SER-04 Asistenta Tehnica pentru management si supervizarea contractelor de lucrari din "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș"

I.D.: 93665588

Documente participare:

- FisaDate_DF1205354.pdf
- Contract MM SER 04.rar
- 1. Anexa 1 la Fisa de Date MM SER 04.docx
- 3.1. ANEXA 1 la Caiet de Sarcini MM SER 04.docx
- 3.2. ANEXA 2 la Caiet de Sarcini MM SER 04.xlsx
- 3.3. ANEXA 3 la Caiet de Sarcini MM SER 04.pdf
- 3.4. ANEXA 4_CO18 la Caiet de Sarcini MM SER 04.xlsx
- 3.5. ANEXA 5_CO19 la Caiet de Sarcini MM SER 04.xlsx
- 2. Anexa 2 Detaaliere punctaj MM SER 04.docx
- 3. Caiet de sarcini MM SER 04.doc
- 4. Formulare MM SER 04.doc
- DUAE_CERERE_265328.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1065625.pdf
- ACN_2457_COA_CN1065625.pdf

Data publicarii	23.02.24	Coduri CPV	71356200-0 71313000-5 71520000-9 71521000-6 79411000-8 79421100-2
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	15.04.24	Pretul estimativ:	72.075.801,00 RON - 72.075.801,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Procedura de achiziție organizată de entitatea contractantă are ca obiect atribuirea contractului de servicii MM-SER-04 Asistenta Tehnica pentru management si supervizarea contractelor de lucrari din "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș". Contractul cuprinde servicii de Asistenta tehnica pentru managementul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată in judetul Maramureș și servicii de supervizare a lucrărilor de construcție pentru realizarea infrastructurii aferente implementării Proiectului. Astfel, servicii de asistență tehnică includ următoarele: Activitatea A - Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului A.1 - Asistență acordata UIP în procesul de avizare, autorizare și contractare (Contracte lucrari, Contracte servicii si Contracte furnizare) A.2 - Asistență tehnică acordată UIP pentru managementul Proiectului A.3 - Asigurarea asistentei tehnice a proiectantului pe perioada derulării contractelor de lucrari tip executie A.4 - Actualizarea Master Planului Regional si a Devizului General al Proiectului Activitatea B - Supervizarea executiei investitiilor prevazute prin proiect B.1 - Activitati de supervizare a fazei de pre-construcție B.2 - Activitati de supervizare a fazei de constructie B.3 - Activitati de supervizare post-construcție
NOTA: Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 Termen-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: 11 zile înainte de termenul-limită stabilit pentru primirea ofertelor.
