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Descriere: Prin	acest	contract	se	urmareste	executia	lucrarilor	privind	"Construire	dispensar,
amenajare	curte	si	imprejmuire	in	comuna	Glina,	sat	Catelu	,	judetul	Ilfov".	Cladirea	propusa
a	se	realiza	prin	proiect	are	functiunea	de	dispensar.	Cladirea	propusa	va	avea	regimul	de
inaltime	P+1E.	Cladirea	va	avea	urmatoarele	functiuni:	-Parter:	zona	de	acces,	hol	circulatie
cu	casa	scarii	si	lift,	receptie,	arhiva,	anexa	curatenie,	depozitare	deseuri	biologice,	birouri,
vestiare,	grupuri	sanitare	personal,	camera	tehnica,	farmacie	–	eliberare	medicamente,
depozit	medicamente.	Cladirea	va	fi	prevazuta	la	parter	cu	rampe	de	acces	pentru
persoanele	cu	deficienţe	locomotorii;Imobilul	va	fi	prevazut	cu	lift.	-Etaj:	hol	circulatie	cu
casa	scarii	si	lift,	receptie,	cabinete	consultatii,	sali	de	tratament,	grupuri	sanitare.	Cladirea
nu	va	avea	subsol.	Locurile	de	joaca	propuse	vor	avea	o	suprafata	amenajata	de	circa	211
mp	si	vor	fi	amenajate	cu	tartan	turnat	.	Suprafetele	de	zona	verde	se	vor	curăta	şi	se	va
aşterne	un	strat	vegetal	pe	care	se	vor	realiza	inierbări,	respectiv	plantatii	de	copaci	şi
arbuşti.	Suprafetele	verzi	se	vor	amenaja	prin	montarea	unor	rulouri	de	gazon.	Simultan	cu
realizarea	lucrarilor	de	sistematizare	,	se	vor	realiza	platformele	si	aleile	de	circulatie.	Se	vor
realiza	urmatoarele	suprafete:	S	teren	=	1143	mp;	S	construita	=	188.18	mp;	S	desfasurata
=	376.35	mp;	Regim	de	inaltime:	P+1;	H	cornisa=	7.42	m;	Suprafata	Terase	Total	=	48.53
mp;	Alei	pietonale	pavate	284	mp;	Suprafata	Zona	verde	=	346	mp;	Suprafata	Zona	tartan
(Locuri	de	joaca)	=	211	mp.	Categoria	de	importanţă	a	lucrărilor	este	C;	Clasa	de
importanta	este	III;	Grad	de	rezistenta	la	foc	II;	Risc	de	incendiu:	mic.	Conform	P100-1/2006	–
"Cod	de	proiectare	seismică	–	Partea	I	–	prevederi	de	proiectare	pentru	clădiri"	,	clasa	de
importanţă	si	de	expunere	la	cutremur	a	lucrărilor	este	III.	Conform	proiectului	tehnic,
graficul	de	executie	a	lucrarilor	este	de	cel	mult	12	luni.	Conform	Devizului	General	actualizat
elaborat	la	faza	PT+DDE+CS,	valoarea	alocata	pentru	cheltuielile	de	constructii	si	montaj
(C+M)	este	3.971.581,05	lei	fara	TVA.	Suma	alocata	pentru	"Utilaje,	echip.	tehnologic	care
necesita	montaj"	este	de	318.765,20	lei	fara	TVA.	Contravaloarea	dotarilor	din	linia	"4.5
Dotari"	a	Devizului	General	este	de	452.588,00	lei	fara	TVA.	Din	aceasta	valoare	se	vor
achizitiona	separat,	printr-o	alta	procedura,	dotarile	de	specialitate	ale	dispensarului	in
valoare	de	82.550	lei	fara	TVA.	In	cadrul	acestei	proceduri	vor	fi	achizitionate	utilaje,	echip.
tehnologice	care	necesita	montaj	si	dotari	diverse	cu	o	valoare	estimata	de	370.038	lei	fara
TVA.	Suma	maxima	alocata	pentru	executia	prezentului	contract	este	de	4.660.384.25	lei
fara	TVA.	Valoarea	de	4.660.384.25	lei	fara	TVA	reprezinta	valoarea	estimata	a	prezentului
contract	de	lucrari	la	care	se	vor	raporta	ofertele	in	evaluare	(valoarea	prezentei	proceduri
de	atribuire).	Aceasta	valoare	estimata	nu	cuprinde	suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute	precizata	în	devizul	general	(389.230,13	lei	fara	TVA),	acestea	putând	fi
accesate,	dupa	caz,	în	functie	de	necesitati,	prin	modificarea	contractului	în	conditiile
prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016	privind	achizitiile	publice.	Se	pot	solicita
clarificări	10	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Solicitarile	de	clarificari
depuse	dupa	acest	termen	nu	vor	mai	fi	luate	in	considerare.	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare	/informatii	suplimentare	in
cel	mult	4	zile	de	la	data	publicarii	in	SEAP	a	solicitarii.


