
I.D.:	61207196

«Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţie
"Reabilitare	şi	modernizare	drum	judeţean	DJ	108A:	Bogdana	–
Buciumi	–	Agrij	–	Românaşi	–	(intersecţie	cu	DN	1F),	km	19+000
–	39+551"»

Data
publicarii

23.09.21 Coduri	CPV 45233140-2

Pretul
estimativ:

58.365.529,56	RON	-	58.365.529,56	RON 	 	

Descriere: «Contractul	are	ca	scop	«Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţie
"Reabilitare	şi	modernizare	drum	judeţean	DJ	108A:	Bogdana	–	Buciumi	–	Agrij	–	Românaşi	–
(intersecţie	cu	DN	1F),	km	19+000	–	39+551"»	detaliat	în	următoarele	etape:Etapa	I-
Elaborare	Proiect	pentru	autorizarea	executarii	lucrărilor	şi	a	proiectului	de	organizare	a
execuţiei	lucrărilor	(PAC	si	POE);Etapa	II-	Elaborare	proiect	tehnic+detalii	de	execuţie+caiet
de	sarcini	(PT+DDE+CS);ETAPA	III	-	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada
executiei	lucrarilor;ETAPA	IV-	Execuţia	lucrărilor	proiectate;7.7.Durata	contractului	este	de
40	luni	de	la	data	semnării	acestuia,	defalcată	astfel:Etapa	1	-	elaborare	documentaţii
tehnice	(PAC,	POE,	documentaţii	pentru	obţinerea	avize,	acordurilor,	a	autorizaţie	de
construire)	conform	HG	nr.907/2016,	va	fi	de	maxim	3	luni	de	la	data	menţionată	în	Ordinul
de	începere	a	serviciilor	pentru	etapa	1,	ordin	care	va	fi	emis	după	semnarea	Contractului
de	finanţare	în	cadrul	POAT	2014-2020;Etapa	2	-	elaborare	proiect	tehnic	+	detalii	de
execuţie	+	caiet	de	sarcini	(PT+DDE+CS),	conform	HG	nr.	907/2016,	va	fi	de	maxim	2	luni	de
la	data	menţionată	în	Ordinul	de	începere	a	serviciilor	din	etapa	2,	ordin	ce	va	fi	emis	după
recepţia	documentaţiei	din	etapa	1;	Etapa	3	-	servicii	de	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor,	se	va	derula	în	paralel	cu	etapa	4	pe	aceeaşi
perioadă	de	20	luni	de	la	data	recepţiei	documentaţiei	tehnice	aferente	etapei	2	şi
obţinerea	AC,	cu	posibilitatea	de	prelungire	automată,	fără	a	fi	necesar	un	acord	de	voinţă
expres	al	părţilor	în	acest	sens	şi	fără	costuri	suplimentare,	în	situaţia	depăşirii,	din	motive
independente	de	culpa	Autorităţii	Contractante,	a	termenelor	de	realizare	a	lucrărilor
prevăzute	în	contractul	de	lucrări	sau	a	altor	termene	din	cuprinsul	contractului	de	lucrări,
depăşire	care	face	necesară	prestarea	în	continuare	a	serviciilor	de	către	Proiectant.Etapa
4	-	execuţie	lucrări	se	va	derula	pe	o	perioadă	de	20	luni	de	la	data	menţionată	în	Ordinul
de	începere	lucrărilor,	ordin	ce	va	fi	emis	după	recepţia	documentaţiei	tehnice	aferente
etapei	2	şi	obţinerea	Autorizaţiei	de	construire	şi	semnarea	Contractului	de	finanţare	în
cadrul	POR	2021-2027;Valoarea	totală	estimată	a	achiziţiei:	93.550.846,29	lei	fără	TVA,	din
care:Proiectare	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului:	1.852.694,96	lei	(fără	TVA),
respectiv:•PAC+POE+PT+DDE+CS,	documentaţii	tehnice	pentru	obţinere/actualizare	avize/
acorduri/autorizaţii:	1.352.694,96	lei,	fără	TVA;•Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului:
500.000,00	lei,	fără	TVA.Execuţie	lucrări:	91.698.151,33	lei	(fără	TVA),	din	care:•Lucrări	de
construcţii	montaj	(C+M):	91.098.151,33	lei,	fără	TVA;•Cheltuieli	conexe	organizării	de
şantier:	600.000,00	lei,	fără	TVA.


