

Lot.1 Lucrare de întărire rețea în amonte de punctul de racordare - realizare racord 20 kV și post de transformare în loc. Baia Mare, jud. MM / Lot.2 Întarire rețea în amonte de punctul de racordare - amplificare PTA 1 de la 100 kVA la 250 kVA, loc. Coroieni

I.D.: 99195379

Documente participare:

- BM14_24 Formulare.doc
- Anexă 4-Contract exec.luc. Executie.doc
- PTE-Intarire amplificare PTA1 de la 100kVA la 250kVA Coroieni.zip
- PTE-Intarire realizare racord 20kV si PT Baia Mare.zip
- FisaDate_DF1218805.pdf
- DUAЕ_CERERE_287481.xml
- Raspuns clarificare 1-lot1.pdf
- Raspuns clarificare 23456-lot1.pdf

Data publicarii	27.06.24	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.07.24	Pretul estimativ:	1.032.107,73 RON - 1.032.107,73 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se va incheia un contract/contracte de executie lucrări, aferente celor 2 loturi, respectiv Lot.1 Lucrare de întărire rețea în amonte de punctul de racordare - realizare racord 20 kV și post de transformare în loc. Baia Mare, jud. MM/ Lot.2 Întarire rețea în amonte de punctul de racordare - amplificare PTA 1 de la 100 kVA la 250 kVA, loc. Coroieni Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in cadrul documentatiei atasate, avizelor CTE si PTE. Durata contractelor sectoriale de lucrări va fi de : lot.1: 12 luni lot.2: 3 luni Plata se va face prin ordin de plată, în termen de 120 de zile de la data înregistrării facturii la Entitatea contractantă. Valoarea estimată a achiziției este de: 1.032.107,73 lei fara TVA din care lot.1 914.838,61 lei, fara TVA lot.2 117.269,12 lei, fara TVA Nota1: Nu se va oferta devizul F3 aferent "Lucrari/Verificari PRAM". Nota2: Cheltuielile aferente devizelor F3- liste cantitati de lucrari -Refacere mediu, se vor mentiona in devizul general la "cap. 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala". Nota3: Cheltuielile aferente devizelor F3- liste cantitati de lucrari - Organizare de șantier se vor mentiona in devizul general la cap. 5 "cap. 5.1 Organizare de santier" subcapitolele 5.1.1.1 si 5.1.2.1.1. Nota4: In anul 2024 se va deconta pana la valoarea de 100.000 lei pt. lot.1. Nota5: Sol. de clarificari se vor transmite cu 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul Entitatii Contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
