

## Rețele de apă și canalizare Năvodari și Mamaia Sat

I.D.: 48940311

### Documente participare:

- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part02.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part03.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part04.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part05.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part06.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part07.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part08.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part09.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part10.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part11.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part12.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part13.rar
- 0\_Lista\_PD\_CL5-semnat.pdf
- 0\_Opis\_DA\_CL5-semnat.pdf
- ANEXA- CLAUZA SUSPENSIVA.docx
- ANEXA- Fisa de acordare punctaj .docx
- Capitol 0- Formulare.rar
- Capitol 1- Contract.rar
- Capitol 2 Caiet de sarcini- Specificatii.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part1.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part2.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part3.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part01.rar
- FisaDate\_DF1091936.pdf
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part14.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part15.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part16.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part17.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part18.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part19.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part20.rar
- Capitol 6 Informatii care nu fac parte Contract.rar
- Sec.4 - Liste de cantitati-format editabil.rar
- Sec.5 - Fise tehnice-format editabil.rar
- Caietul de sarcini al achizitiei CL5.docx
- DUAE\_CERERE\_79171.xml

---

Data publicarii	18.08.20	Coduri CPV	45231100-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.10.20	Pretul estimativ:	30.766.379,00 RON - 30.766.379,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Activitatile de executie pentru Contractul de lucrari: Rețele de apă și canalizare Năvodari și Mamaia Sat, sunt structurate astfel: OB.1. EXTINDERE REȚEA DISTRIBUTIE APA POTABILA IN MAMAIA SAT o Extindere retea distributie - 9.828 m; o Camine de vane - 26 buc. OB.2. REABILITARE CONDUCTE MAGISTRALE IN MAMAIA SAT o Reabilitare conducte magistrale - 3.638 m; o Camine de vane - 14 buc. OB.3. EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN MAMAIA SAT o Extindere retea de canalizare - 11.173 m; o Camine de vizitare - 248buc. OB.4. CONSTRUIRE STATII DE POMPARE APE UZATE SI CONDUCTE REFULARE IN MAMAIA SAT o Construire statii noi de pompare ape uzate - 2 buc; o Conducta de refulare noua - 1.101 m; o Camine amplasate pe conductele de refulare - 6 buc; o Camine decantoare - 2 buc. OB.5. EXTINDERE REȚEA DISTRIBUTIE APA POTABILA IN NAVODARI o Extindere retea distributie - 564 m; o Camine de vane - 3 buc. OB.6. REABILITARE REȚEA DISTRIBUTIE APA POTABILA IN NAVODARI o Reabilitare retea distributie - 1.373 m; o Camine de vane - 10 buc. OB.7. REABILITARE CONDUCTE MAGISTRALE IN NAVODARI o Reabilitare conducte magistrale -1.161 m; o Camine de vane - 6 buc. OB.8. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN NAVODARI o Reabilitare retea canlizare - 1.885 m; o Camine de vizitare - 51 buc. OB.9. DOTARI o Grup electrogen de interventie mobil complet echipat - 1 buc; OB.10.SENZORI DE PRESIUNE o Senzori de presiune pe magistrala / reabilitare / extindere apa- 9 buc; Lucrarile sunt impartite pe sectoare astfel: Sector 1 - durata de executie 548 zile OB.1. EXTINDERE REȚEA DISTRIBUTIE APA POTABILA IN MAMAIA SAT OB.2. REABILITARE CONDUCTE MAGISTRALE IN MAMAIA SAT OB.3. EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN MAMAIA SAT OB.4. CONSTRUIRE STATII DE POMPARE APE UZATE SI CONDUCTE REFULARE IN MAMAIA SAT OB.10.SENZORI DE PRESIUNE- Str.M5, Trup 22DL, Str D10, Str T14 (4buc) Sector 2 - durata de executie 305 zile OB.5. EXTINDERE REȚEA DISTRIBUTIE APA POTABILA IN NAVODARI OB.6. REABILITARE REȚEA DISTRIBUTIE APA POTABILA IN NAVODARI OB.7. REABILITARE CONDUCTE MAGISTRALE IN NAVODARI OB.8. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN NAVODARI OB.10.SENZORI DE PRESIUNE- Str.Plopilor, Constantei, Str Scolii, Str Corbului, Constantei (5buc). Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie; b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; c) Testare si punere in functiune; d) Monitorizarea functionarii si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de garantie, atunci cand este necesar; e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie de 36 luni/ 1095 zile; f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---