

## **Actualizarea PT, DE, CS și a documentațiilor necesare obținerii avizelor și Autorizației de construire, inclusiv asistență tehnică din partea Proiectantului - Reabilitarea Palatului Culturii și finalizarea lucrărilor**

I.D.: 55380660

Documente participare:

- FisaDate\_DF1109007.pdf
- Formulare achiz II proi si exec Palat.doc
- palat.part07.rar
- palat.part08.rar
- palat.part09.rar
- palat.part10.rar
- palat.part11.rar
- palat.part12.rar
- palat.part13.rar
- palat.part14.rar
- palat.part15.rar
- palat.part16.rar
- palat.part17.rar
- palat.part18.rar
- Caiet de sarcini actualiz PT si finalizare lucrari Palat.pdf
- Contract.7z
- CU AC avize Reabilitarea Palatului Culturii.7z
- Dispozitii de santier Palatul Culturii Romconstruct.7z
- Documentatie topografica Palatul Culturii.7z
- Instructiunea 43 AMPOR.pdf
- palat.part01.rar
- palat.part02.rar
- palat.part03.rar
- palat.part04.rar
- palat.part05.rar
- palat.part06.rar
- DUAE\_CERERE\_108027.xml
- Raspuns consolidat .pdf

---

Data publicarii	25.03.21	Coduri CPV	45212350-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.04.21	Pretul estimativ:	6.002.107,16 RON - 6.002.107,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Scopul contractului este actualizarea Proiectului tehnic (PT, CS, DE) de reabilitare a Palatului Culturii, având la bază de Studiul nr.6947.0/2020 inclusiv studiile, expertizele și orice alt document care face parte din aceasta, întocmit de SC Proiect SRL și Proiectul tehnic nr.1/2018 întocmit de SC Romconstruct Group SRL, precum și finalizarea lucrărilor, după cum urmează: - Elaborarea documentațiilor P.A.C./P.O.E.; - Elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor; - Obținerea avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor; - Realizarea proiectului tehnic la nivel PT+DE+CS; - Întocmirea Documentației As Built. Documentația se va elabora cu respectarea prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții; - Verificarea proiectului tehnic de către verificatori de proiecte atestați în domeniile prevăzute de legislația în vigoare, atașând referatele de verificare; - Efectuarea tuturor schimbărilor și elaborarea răspunsurilor la toate solicitările de clarificări cerute de către Beneficiar/Organismul Intermediar/AMPOR în faza de verificare a proiectului tehnic realizat, fără a beneficia de plăți suplimentare din partea Autorității contractante și obținerea aprobării proiectului tehnic din partea Autorității Contractante/OI/AMPOR; - Executarea lucrărilor din cadrul Proiectului tehnic actualizat; - Asigurarea asistenței tehnice din partea Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, privind calitatea în construcții; - Participarea Antreprenorului (în calitate de proiectant și executant) la întocmirea cărții tehnice a construcției; - Participarea Antreprenorului (în calitate de proiectant și executant) la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală în calitate de invitat, în mod obligatoriu, conform prevederilor art.25 H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor este de 6 zile, conform secțiunii I.3.din prezenta fisa de date. In măsura in care solicitările de clarificări sau informațiile suplimentare sunt adresate in termenul stabilit prin prezenta fisa de date, autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare in a 3 zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.

---