

## **2021-I-1308 MANGALIA - "REALIZARE ELEMENTE DE INFRASTRUCTURĂ PENTRU SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE DIN CAZARMA 1308 MANGALIA" (proiectare și execuție lucrări)**

I.D.: 78522458

Documente participare:

- 20221115N\_A\_Model contract\_1308 Mangalia varianta scurta.doc
- CS si anexe.7z
- Formulare.7z
- FisaDate\_DF1167912.pdf
- DUAE\_CERERE\_205224.xml
- A-1999 Clarificare 1.pdf

---

Data publicarii	14.02.23	Coduri CPV	45340000-2 45310000-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	02.03.23	Pretul estimativ:	3.173.529,00 RON - 3.173.529,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Durata totală a contractului (proiectare și execuție) este de 12 luni, defalcate astfel: - 2 luni calendaristice efective pentru prestarea serviciilor de proiectare, conform etapelor I.1, I.2, I.3, I.5 și II.1, de la data începerii serviciilor de proiectare menționată în Ordinul de începere a serviciilor de proiectare; - 10 luni calendaristice efective pentru execuție lucrări construcții de la data începerii execuției lucrărilor menționată în Ordinul de începere a lucrărilor. Prin acest contract se vor achiziționa servicii și lucrări (întocmire proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție (P.Th.+D.D.E.), documentații tehnice pentru obținerea avizelor și autorizațiilor, inclusiv obținerea acestora, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C), documentație tehnică pentru obținerea autorizației de demolare (D.T.A.D), documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (D.T.O.E), verificare tehnică a documentațiilor tehnice, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării contractului) a căror valoare estimată este 3.173.529,00 lei fără T.V.A., defalcată astfel: - 98.228,00 lei fără T.V.A ( proiectare) - 18.842,00 lei fără T.V.A ( asistență tehnică din partea proiectantului) - 2.982.727,00 lei fără T.V.A ( execuție lucrări) - 73.732,00 lei fără T.V.A ( organizare de șantier) Total 2021-I-1308 MANGALIA = 3.173.529,00 lei fără T.V.A. Cheltuielile diverse și neprevăzute 2021-I-1308 MANGALIA (10%) sunt în valoare de 306.635,00 lei fără TVA, nu sunt incluse în valoarea estimată și nu vor fi oferite. Clarificările se pot solicita cu 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va comunica tuturor operatorilor economici răspunsurile la întrebările de clarificare primite - însoțite de întrebările aferente - luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, prin publicarea acestora pe site-ul [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) - SEAP - în cadrul anunțului de participare aferent prezentei proceduri în secțiunea "Documentații și clarificări". Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 6 zile.

---