

Proiectare, asistenta tehnica și execuție lucrari "Înființare sistem de distributie inteligent a gazelor naturale in comunele Muntenii de Sus, Valeni si Solesti, judetul Vaslui"

I.D.: 101484364

Documente participare:

- 1. Studiu de fezabilitate- ADI MUNTENII DE SUS_signed.pdf
- 1.1 PARTI DESENATE S.F. ADI MUNTENII DE SUS_signed.pdf
- 4. Studiu topo Solesti_signed.pdf
- 5. Studiu topo Muntenii de Sus_signed.pdf
- 6. Studiu topo Valeni.pdf
- 7. Caiet de sarcini_signed.pdf
- 8. FORMULARE.docx
- 9. DRAFT CONTRACT.docx
- 10. DEVIZ GENERAL ADI MVS_signed.pdf
- FisaDate_DF1223307.pdf
- DUAE_CERERE_278653.xml
- FORMULARE MUNTENII DE SUS.docx
- RASPUNS CONSOLIDATDTAC.pdf

Data publicarii	16.08.24	Coduri CPV	45231221-0 71322200-3 79930000-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	23.09.24	Pretul estimativ:	83.209.079,12 RON - 83.209.079,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului "Înființare sistem de distributie inteligent a gazelor naturale in comunele Muntenii de Sus, Valeni si Solesti, judetul Vaslui" Obiectele contractului sunt: - realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție - Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor (conform programului de control pe șantier, acolo unde prezența proiectantului este obligatorie și la solicitarea Contractantului sau a Autorității Contractante. - Realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate Capitolul 1 - 77.000 lei; Capitolul 2 - 30.000 lei; Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 4.379.570,00 lei, din care: Subcapitolul 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie -4.299.570,00 lei Subcapitolul 3.8. - 80.000 lei (Asistenta tehnica pr.) Capitolul 4: Cheltuieli pentru investitia de baza -78.072.509,12 lei; Cap 4.1 68.402.137,93 lei ; Cap 4.2 186.249,70 lei ; Cap 4.3 8.784.121,50 lei ; Cap 4.5 200.000,00 lei ; Cap 4.6 500.000,00 lei ; Capitolul 5.1 Organizare de santier-500.000 lei; Capitolul 6.2 Probe tehnologice si teste - 150.000 lei. Total valoare estimata: 83.209.079,12 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor se stabilește de către autoritatea/entitatea contractantă la: 15 zile. Autoritatea/entitatea contractantă stabilește prin anunțul de participare unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare: 9 zile