

"Post de transformare în cazarma 1137 București", cod proiect 2022-I-1137

I.D.: 106558859

Documente participare:

- FisaDate_DF1233143.pdf
- 1. CAIET DE SARCINI 1137.docx
- 7. Formulare achizitie 1137.docx
- 1.1 Grafic de plati 1137.docx
- 2. Instructiuni catre ofertanti 1137.docx
- 3. Acord contractual 1137.docx
- 3.1. Conditii generale si conditii specifice 1137.docx
- 4. Formular propunere tehnica 1137.docx
- 5. Formular propunere financiara 1137.docx
- 6. ALGORITM DE CALCUL 1137.docx
- SF 1137 Bucuresti.zip
- DUAE_CERERE_309850.xml
- Vizitarea amplasamentului 1137.docx
- A21147_Raspuns solicitare clarificare.PDF
- A21145_PV vizita amplasament.PDF

Data publicarii	06.12.24	Coduri CPV	45300000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.01.25	Pretul estimativ:	11.047.762,00 RON - 11.047.762,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitie imobiliara 2022-I-1137: "Post de transformare în cazarma 1137 București". Valoarea estimată totală a contractului - servicii de proiectare și executie de lucrari este de 11.047.762,00 lei fără TVA, împărțită astfel: - Valoare estimată servicii de proiectare este de 378.278,00 lei fără TVA; - Valoare estimată executie de lucrari este de 10.669.484,00 lei fără TVA. I. Serviciile de proiectare: a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), inclusiv obținerea avizelor și acordurilor necesare; b) Întocmirea proiectului de organizare a execuției lucrărilor - POE; c) Elaborare Proiect tehnic de execuție, inclusiv detalii de execuție; d) Acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului pe șantier, inclusiv în perioada de garanție a lucrărilor executate; e) Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii; f) Elaborare / actualizare grafic fizic și valoric de tip Gantt; g) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat; h) Întocmire proiect tehnic "As-Built" și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor. II. Execuție de lucrari. • OBIECT 1: Lucrari de alimentare cu energie electrică - pe tarif de racordare; • OBIECT 2: Lucrari de alimentare cu energie electrică - în afara tarifului de racordare; • OBIECT 3: Lucrari ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei electrice existente deținute de operatorul de rețea, în amonte de punctul de racordare; • OBIECT 4: Realizarea rețelelor electrice subterane pentru alimentarea pavilioanelor/consumatorilor din obiectiv; • OBIECT 5: Realizare sistem de iluminat exterior incintă pe stâlpi metalici; • OBIECT 6: Grup electrogen de joasă tensiune (2 buc x 285 kW); • OBIECT 7: Dezafectarea rețelelor de alimentare cu energie electrică aerian și subteran. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12. Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

