

---

**Execuție de lucrări in cadrul obiectivului de investitii  
"PASARELĂ PIETONALĂ PESTE RÂUL SOMEȘ, LA CORMENIȘ,  
COMUNA LOZNA, JUDEȚUL SĂLAJ" - "INTERVENȚII PENTRU  
FINALIZAREA LUCRĂRILOR REVĂZUTE ÎN PROIECT 2011"**

I.D.: 63980976

Documente participare:

- EN1032952.docx
- FisaDate\_DF1130883.pdf
- 03. Formulare\_lucrari\_rest Pasarela-semnat.doc
- 04. Caiet de sarcini\_lucrari\_rest Pasarela-semnat.doc
- 04.1 Anexa CS\_PT\_antemasuratoare\_Rest-semnat.pdf
- 02. Contract de lucrari\_rest Pasarela-semnat.doc
- DUAE\_CERERE\_148757.xml

---

Data publicarii	17.11.21	Coduri CPV	45221119-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.12.21	Pretul estimativ:	484.325,30 RON - 484.325,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de achizitie publica avand ca obiect: aExecuție de lucrări in cadrul obiectivului de investitii "PASARELĂ PIETONALĂ PESTE RÂUL SOMEȘ, LA CORMENIȘ, COMUNA LOZNA, JUDEȚUL SĂLAJ" - "INTERVENȚII PENTRU FINALIZAREA LUCRĂRILOR REVĂZUTE ÎN PROIECT 2011"

Valoarea estimata totala este 484.325,30 lei fara TVA, din care: Cap. 4.1. Construcții și instalații: 479.530,00 lei fara TVA si 5.1. Organizare de santier: 4.795,30 lei fara TVA. Scopul urmarit prin initierea procedurii de atribuire este semnarea unui contract de executie lucrari in vederea executarii lucrearilor ramase de escutat si a unor lucrari suplimentare necesare si obligatori pentru finalizarea lucrarilor necesare optimizarii comportării structurii pasarelei. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale cotractului in perioada de executie conform art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte fara a se limita la acestea: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (epidemiile, pandemiile, cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de catre finantatorul proiectului a sumelor necesare, modificari tehnice in prioada de executie etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de renuntarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus. De asemenea, tinand cont ca procedura de atribuire este pentru executie de lucrari, ofertele se vor intocmi pornind de la cantitatile de lucrari estimate in proiectul tehnic, precum si a faptului ca pretul final ce urmeaza a fi platit se va determina doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor de lucrari efectiv executate (dupa masuratori) pentru finalizarea investitiei, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat castigator poate suferii modificari din punct de vedere financiar in sensul suplimentarii/diminuarii valorii acestuia, dar fara sa se aduca atingere art. 221 alin. (11) din Legea 98/2016. Durata contractului de executie a lucrărilor este de 6 luni de la data mentionata in Ordinul de Incepere al Lucrarilor si perioada de garanție a lucrărilor și de notificare a defectelor de 36 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 3 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor, în măsura in care solicitările de clarificări sunt transmise Autorității contractante cu cel puțin 5 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fisa de date (5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).

---